H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANG, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

MUNICIPAL
RECURSOS DEL FONDO 11 RAMOD 33
CONTRATO No. MTZ/24-0P/17/F3R33/18
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
[FECHA DE CONTRATO | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
IMPORTE $ 902,061.05 1
VA $ 14432977 ]
IMPORTE TOTAL $1,046,390.82 -
PROGRAMA FONDO 3 RAMO 33 ]
“FECHA DE INICIO | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
_FECHA DE TERMINACION | 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN
DE ZAPATA, MORELOS, AL QUE SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO",
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL LIC. RICARDO
FUENTES SILVERIO EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y POR LA
OTRA, LA C. MARTHA SAGRARIO SEDANO ZAGAL, EN SU CARACTER DE
PERSONA FISICA, A LA QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA®, DE ACUERDO A
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- “EL. MUNICIPIO” DECLARA QUE:

I1.- ES UN ENTE PUBLICO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115, DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS: 113 Y 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SCBERANO DE MORELOS: 1, 2,
38, FRACCION IX Y XXVHI, 125, 127 Y 131 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE MORELOS.

e
.2.- QUE EL CIUDADANC PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, ACREDITA SU

PERSONALIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL EN FECHA 10 DE JUNIO DEL ANO 2015 SU
REPRESENTANTE CUENTA CON LA SUMA DE FACULTADES SUFICIENTES PARA
CELEBRAR EL PRESENTE ACTO JURIDICO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 17. 41 FRACCIONES IX, X, 76 Y 78 FRACCION VI DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.

I.3.- CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICQOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LA
EROGACION QUE CAUSE EL PRESENTE CONTRATO, PUBLICADO EN EL
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO
MUNICIPAL

RECUR50S DEL FONDO IH RAMO 33
CONTRATO No. MT2/24-OP/17/F3R33/18

PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DE FECHA 30 DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISEIS.

l.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2,
COLONIA CENTRQO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS,
MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES,
AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS
LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.5- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA" PARA
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO
AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON
LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE
LICITACION RESTRINGIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 1, 3, 6, 15, 17, 19, 20, 22, 23 FRACCION 1, 24 FRACCION I, 25, 40, 46
FRACCION |, 47, 4849, 50 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
MORELOS 1, 2, 4, 9, 10, 24, 37 Y DEMAS APLICABLES DE SU REGLAMENTO.,

1.6- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO, EN TERMINOS DE LO QUE
DISPONEN LOS ARTICULOS 128 LETRA A INCISO Il Y LETRA B INCISO Il DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASi COMO EL
ARTICULO 24 FRACCION Il Y ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, EN
VIRTUD DE QUE EL IMPORTE DE LA OPERACION NO EXCEDE EL MONTO PARA
LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, QUE AL EFECTO SE ESTABLECE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2017.

I.-“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

l.1.- ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, LO QUE ACREDITA CON LA COPIA
CERTIFICADA DE SU ACTA DE NACIMIENTC EXPEDIDA POR EL OFICIAL No. 1
DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIC CUERNAVACA, MORELOS Y SE IDENTIFICA
CON NUMERQO DE ACTA 04389, LIBRO 15, CRIP 170070183043890.

I.2.- LA CIUDADANA MARTHA SAGRARIO SEDANO ZAGAL , QUIEN SE IDENTIFICA
CON CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO DE FOLIO 0314053195903, DEL
REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL, INSCRITA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE
LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, CON CEDULA DE IDENTIFICACION
FISCAL FOLIO NUMERQ 17050059148, CON FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2017, CON
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ACTIVIDAD ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OTRAS
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, Y A LA FECHA NO HA
SUSPENDIDO ACTIVIDADES NI LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA
ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.4 - TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE CHINAMECA NUMERO 102,
COLONIA CAROLINA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62190, LO
QUE ACREDITA CON RECIBO DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., MISMO
QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS
NO SENALE POR ESCRITQ OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
DE ESTE CONTRATO.

Il 5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
SEZM8302237C6, NUMERO DE REGISTRO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL D1556983107.

I1.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, %

I1L.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE MORELOS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA"
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES CONSISTEN EN LOS
SIGUIENTES:

S~

\\\\:\
I. COTIZACION, EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS >

TRABAJOS, EL DICTAMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

I, PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.

1. PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA;

Iv. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION;
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V. LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS.

I.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 52 Y 73, DE LA LEY DE
OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE MORELOS, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA VEINTISIETE
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
CALLE EL CANAL ENTRE CUAUHTEMOC Y 10 DE ABRIL; PARA EJECUTARSE
EN LA LOCALIDAD DE ACAMILPA DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE
ZAPATA, MORELOS Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS
SENALADOS EN LA DECLARACION 117 DE ESTE CONTRATO, QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A "EL MUNICIPIO™ Y A “EL
CONTRATISTA" EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASi COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS, SU REGLAMENTO, Y DEMAS LEYES, REGLAMENTOS,
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

SEGUNDA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON
LAS NORMAS DE CALIDAD, (NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS
INTERNACIONALES, SEGUN SEA EL CASO, EN CONGRUENCIA CON EL ARTICULO
22 DE RLOPSRM) REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS
EN EL (LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, OBLIGANDOSE A RESPONDER ANTE “EL
MUNICIPIO", DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LOS DANOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION O
REALIZAR TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POREL
RESIDENTE DE OBRA PARA SU PAGO.
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EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE
LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, AS
COMO EN ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A
ELECCION DE “EL MUNICIPIO® SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS,
MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS
TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS
PERSONAS. EN CADA CASO SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DEL “MUNICIPIO®, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR REPARACION
O REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS
EINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SE HAYA
REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 902,061.05
(NOVECIENTOS DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE $ 144,329.77 (CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N.) CIFRAS QUE
EN SU CONJUNTO SUMAN LA CANTIDAD DE § 1,046,390.82 (UN MILLON
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 82/100 M.N.),
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO 3 RAMO 33, FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO
FISCAL 2018.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES, INICIANDO
LOS TRABAJOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A TERMINARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS.
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LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA
Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE

LOS TRABAJOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO
HAYAN SIDO DESIGNADQS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE
“EL. CONTRATISTA" QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE DE OBRA Y
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL SITIO O SITIOS DE LOS TRABAJOS, DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL

INMUEBLE.

“EL MUNICIPIO". CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS. DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE ViA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES
SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER DISPOSICION DE ‘“EL
CONTRATISTA" EL (LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS
DICTAMENES. PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE "EL MUNICIPIO",
OBSERVANDO TANTO “EL MUNICIPIO® COMO “EL CONTRATISTA", LAS
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y

MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA
DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PROGRAMA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO
CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL (DE LOS) INMUEBLE(S),

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL MUNICIPIO" ¥ “EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN EN EL DOMICILIO DE “EL
AYUNTAMIENTO" UBICADO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, MEDIANTE CHEQUE O
TRANSFERENCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
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CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL
AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CON LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIO, LA QUE SERAN PRESENTADAS POR °“EL
CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO (NUMEROS
GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, FOTOGRAFIAS Y ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION,
DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE
LOS TRABAJOS CONFORME AL CRITERIO DEL AREA CONTRATANTE Y DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 85 DEL RLOPSRM), DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LA MISMA,
QUE SERA CADA TERMINO DE MES: LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR
Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA
RESIDENCIA DE OBRA Y “EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO LA FACTURA
RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES
CORRESPONDIENTES, PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL ATRASO QUE TENGA EL LUGAR POR LA FALTA DE PAGOC DE ESTIMACIONES
NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE
APLICACION DE RETENCIONES ECONOMICAS, PENAS CONVENCIONALES, NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION
ADMINISTRATIVA, TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN

LA BITACORA.

EL RETRASO EN LOS PAGCS DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL
MUNICIPIO" DIFERIRA EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD
DE “EL CONTRATISTA", A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVQO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE
SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS
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ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR
FALTA DE ALGUNOS DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA
SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL MUNICIPIO®, DENTRO DE
LOS 3 (TRES) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL
PERIODO QUE TRASCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" NO
SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES EN QUE
DEBEN SER PAGADAS LAS ESTIMACIONES UNA VEZ AUTORIZADAS POR EL

RESIENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION
PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO" TENDRA EL DERECHO DE
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU
CASQ, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO
DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS, LA
QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL
ARTICULO 104 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUANDO "EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO
POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EM LOS ANEXOS DE ESTE

CONTRATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, Si DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL
MUNICIPIO" OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADQS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOS
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LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN A COBRO LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO
DEL TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE PARA SU PAGO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIERQOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”,
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
EFECTUARA EN LA ESTIMACION DE AJUSTES DE COSTOS SIGUIENTES AL MES
EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE, APLICANDO AL IMPORTE DE LA
ESTIMACION EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A LOS
FACTORES QUE SE AUTORICEN PARA CADA TIPO DE AJUSTE: DEBIENDOSE
APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES
DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE ENTRE ELLOS.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA
CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO

ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 99
Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION AUTORIZADA DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, SE REALIZARA EN UN TERMINO MAYOR DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA
SIDO AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA.

UNA VEZ CALCULADOS LOS IMPORTES DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, NO
LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD A QUE SE REFIEREN LOS
ARTICULOS 162, 165 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

Sl "EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL
CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIPIO",
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A

TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELDS ’ jr i !
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RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS
TERMINOS ESTIPULADOS Y MENCIONADOS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN
LA DECLARACION I1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES
ESCRITAS DE "EL MUNICIPIO", ESTA PODRA ORDENAR SU CORRECCION O
REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL
O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO
LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO PARA SU TERMINACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO ‘EL CONTRATISTA®,
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN
EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE
SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL

MUNICIPIO".
SEPTIMA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ‘EL
MUNICIPIO" OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN
UNA SOLA EXHIBICION, EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE
$ 270,618.32 (DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PES

32/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA QUE SERA PUESTA A "\

DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL DiA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y
CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, PARA QUE “EL
CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE
SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPQ DE CONSTRUCCION E
INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALAN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 49, 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.
Pagina 10 39
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EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS; DICHA AMORTIZACION DEBERA SER PROPORCIONAL AL
PORCENTAJE DEL ANTICIPQ OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR TOTALMENTE
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA".

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO" EL SALDO POR
AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA
RESOLUCION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE
OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS
CASO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS
EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS,
DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES DISPOSICION DEL "MUNICIPIQ".

OCTAVA: GARANTIAS.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTRUIR Y PRESENTAR SUS GARANTIAS DE
ACUERDO A COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DESPUES DE LA
FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, POR 10%
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OTORGADA POR LA
AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EXPEDIDAS A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS.

ESTA GARANTIA SE CANCELARA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO
CON LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO CONFORME LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, LO
ESTABLECIDO EN LOS ANEXQOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION 1.7 Y
ENTREGUE A "EL MUNICIPIO" LA GARANTIA POR DEFECTO, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE MORELOS.
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LA (S) POLIZA (S) DE FIANZA CONTIENE (N) LAS DECLARACIONES INDICADAS POR
EL ARTICULO 53 Y 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS,
CONSISTENTES ENTRE OTRAS, EN LAS SIGUIENTES.

A).- QUE LA (S) FIANZA (S) SE OTORGA (N) ATENDIENDO A TODAS LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDA EN ESTE CONTRATO.

B).- QUE PARA CANCELAR LA (S) FIANZA (S) SERA REQUISITO CONTAR CON EL
ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES Q BIEN,
EL FINIQUITO Y, EN CASQC DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA",

LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA COMO GARANTIA A LA QUE
ALUDE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELQOS, “EL CONTRATISTA”
DEBERA PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS DESPUES DE TRASCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTICULO 53
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 DE CITADO REGLAMENTQ, "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITC DE “EL MUNICIPIO" EN LA QUE SENALE SU CONFORMIDAD PARA

CANCELAR LA FIANZA.

C)- QUE LA (S) FIANZA (S) ESTARA (N) VIGENTE (S} DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE (N) Y CONTINUARA (N)
VIGENTE (S) EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE

DICTE RESOLUCION O SENTENCIA DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS
FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION
POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA

REQUERIDA.

E}.- QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE
OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
FIANZAS, RESPECTO A LAS PRORROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA" PARA
EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA
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FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO. Y

F).- QUE EN CASO DE CELEBRARSE ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA POLIZA DE
FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA QUE GARANTIZA

LAS MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DEL CONTRATO CONLLEVARAN EL
RESPECTIVO AJUSTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE
UN INCREMENTO EN EL MONTO O UNA AMPLIACION EN EL PLAZO QUE NO SE
ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTIA ORIGINALMENTE OTORGADA,
DEBERA ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL
PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACION DE LA GARANTIA, EL CUAL NO DEBERA
EXCEDER DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DICHO
CONVENIO, ASi COMO INCLUIRSE UNA CLAUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO
EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACION DE GARANTIA NO SEA ENTREGADA EN EL
PLAZO SENALADO. TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE
REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il DEL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL RESULTEN SALDOS A CARGO DE ‘EL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN
FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES /
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO” DEBERA CANCELAR LA

FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, "EL MUNIGIPIO” PROCEDERA EXIGIR
SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, AS| COMO HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE (
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. hN

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMQOS, DE LOS
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL
PROYECTO QUE FORMAN PARTE DE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS Y 53 DE SU REGLAMENTQ.

v
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LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOGE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA" POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA"
DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS Y 53 DE SU REGLAMENTO, TRANSCURRIDOS LOS 12
(DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE EXISTA RECLAMACION POR PARTE DE “EL
MUNICIPIO", LA CANCELACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA
POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUEN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 55 Y
56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS,

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A "EL CONTRATISTA" EN LOS TRABAJOS DENTRO
DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO® DEBERA HACERLO DEL
CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA,K€ A EFECTO DE QUE LA FIANZA NO SEA
CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES;
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES, “EL MUNICIPIO" PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR,
“EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA" PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO,
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE
SE REALIZARA CONFORME A LOS DISPUESTO POR LA FACCION [ Y ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN
CONSISTIR EN LA EJECUCION TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTES
DE REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", EN ESTE CASO, NO SE
PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL

PRESENTE CONTRATO.
NOVENA: AJUSTES DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTQO DE PRESENTACION Y APERTURA DE

PROFPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO

PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
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DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS Y AL MOMENTO DE
OCURRIR LA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN
SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO © REDUCCION

CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, Y DE

ACUERDOQ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 130, 131 Y (132 FRACCION |

W DEL HEGLAMENTO DE LA LE‘r’ DE DBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

MORELOS.

EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE
APLICARAN LAS VARIACIONES QUE DETERMINE LA COMISION NACIONAL DE
SALARIOS MINIMOS, PARA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES EN EL DISTRITO
FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MEXICQ).

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJADORES CONTRATADQS. EL AJUSTE SE APLICARA
A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE *EL CONTRATISTA" HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA
“EL CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL
MES CORRESPONDIENTE: S| ES A LA BAJA, SERA “EL MUNICIPIO® LA QUE LO
DETERMINARA EN IGUAL PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" PROMUEVA EL AJUSTE DEL COSTO,
DEBERA PRESENTARSE POR ESCRITO LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN A “EL MUNICIPIO" EN TERMINO DE LOS
DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELQS, POR LO
QUE TRASCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
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PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO
DE QUE SE TRATE.

“EL MUNICIPIO™ DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA
RESOLUCION QUE PROCEDA, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD
SE TENDRA POR APROBADA.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
SE PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTO POR PARTE
DE "EL CONTRATISTA® ¥ DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE °“EL
MUNICIPIO".

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES
DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA "EL MUNICIPIC" APERCIBIRA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA" PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO SUBSANE EL ERROR O
COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
SIN QUE “EL CONTRATISTA" DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DEL COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE
DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERADO EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADQO, /%

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION
DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Sl AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE
EJECUCION DE LOS MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES
DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL
DEL ANTICIPO CONCEDRIDO.

DECIMA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJADOS.EL CONTRATISTA” CONVIENE EN
QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
DE LOS TRABAJOS OBJETC DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO", PUES DICHOS DATQS Y
RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTE ULTIMO.,

EN CASO DE VIOLACION EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE “EL
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CONTRATISTA", LIBERANDO DE TODO COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL
MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE CUALQUIER OTRO A "EL
MUNICIPIO”.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE
LOS TRABAJOS, EN FEL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON EL PERFIL PROFESIONAL
ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA, ¥ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO EN LA
EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS
ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION W7 DE ESTE CONTRATO,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON
MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, A DEMAS DEBERA LLEVAR A
CABO CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA ELABORACION,
APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL
CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASi
COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATQ Y
CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTRO, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, Y NORMAS DE CALIDAD Y LA BITACORA.

“EL MUNICIPIO® SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER
MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y ‘EL
CONTRATISTA® TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS
REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA,
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
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SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO A RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O
EN CONTRA DE “EL MUNICIPIQ", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".

PARA EL CUMPLIMIENTC DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y
ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO
INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O
ADMINISTRATIVO NO CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO™ O
DEJE DE LABORAR PARA "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O
A REMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO
HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA INCONFORMIDAD POR
PARTE DE "EL MUNICIPIO".

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA" APLIQUE EL
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, EN EL NUMERO Y CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE

"EL CONTRATISTA".
DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION
ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SENALE “EL MUNICIPIO™. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE ‘EL
CONTRATISTA®, QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL MUNICIPIO® POR LA
ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 48
FRACCION XI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE MORELOS..

“‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL,
EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA
CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL
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MUNICIPIO", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y 44 DE SU REGLAMENTO.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" PREFIERA LA REALIZACION DE LA
TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE
FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, “EL MUNICIPIO" OTORGA SU
CONSENTIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE "EL CONTRATISTA" PUEDA OPTAR
POR LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO EN
LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

FPARA TALES EFECTOS, "EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A “EL MUNICIPIO"
COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO DEL CONVENIO QUE
HAYA CELEBRADO CON NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN EL QUE CONSTE SU
INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE “EL
MUNICIPIO” ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACION
REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE EN
EL ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

S| CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR “EL CONTRATISTA" SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO. NO PROCEDERA
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 56
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS Y, EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA
ELEGIDO LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO.

CUANDO “EL CONTRATISTA" REQUIERA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE
COBRO PARA ADQUIRIR ALGUN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, “EL MUNICIPIQ" DEBERA RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS
HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AUN ¥ CUANDO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS,

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO" DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN
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SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL
CONTRATISTA” Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 71 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE
OBRA, “EL MUNICIPIO® DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LO
CONOCIMIENTQOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA
LLEVAR A CABO LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA"; DEBIENDQ CONSIDERAR EL GRADO
ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO,
EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO
PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO EN OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA

CARGO.

“EL MUNICIPIO", A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA” POR ESCRITO
LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU
CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIQ" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE

FABRICACION
DECIMA SEXTA: DE LA BITACORA.

LA BITACORA DE OBRA PUBLICA ES EL INSTRUMENTO QUE CONSTITUYE EL
MEDIC DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO” Y "EL CONTRATISTA" EN EL
PRESENTE CONTRATO, EN LA QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS
IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA ES OBLIGATORIA PARA “EL
MUNICIPIO" ¥ “EL CONTRATISTA", POR LO QUE SU ELABORACION, APERTURA.
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE AJUSTARA A LAS NECESIDADES
DE CADA DEPENDENCIA, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULQS 77 ¥ 78 DEL REGLAMENTC DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE MORELOQOS.
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DECIMA SEPTIMA: RETENCIONES ECONOMICAS. LAS RETENCIONES
ECONOMICAS SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS VIGENTES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

“EL MUNICIPIO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS; PARA LO
CUAL, “EL MUNICIPIO" COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LOS QUE DEBIO REALIZARSE
Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA®, “EL MUNICIPIO”
PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE (N) EN PROCESO DE PAGO EN LAS FECHAS
EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN
DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL
ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA
LA DE REVISION. LAS RETENCIONES ECONOMICAS SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADO OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES
DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN
CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASIMISMO, CUANDO "EL
CONTRATISTA" REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJQS, PODRA RECUPERAR
LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE “EL MUNICIPIO" LE REINTEGRARA A
“EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA(S) MISMA(S) QUE AL MOMENTO DE LA
REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LA RETENCIONES ECONOMICAS, ESTAS SE HARAN
DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U
OFICIO, EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA, SE APLICARA
EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS, LAS RETENCIONES
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ECONOMICAS SE  CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES ECONOMICAS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA
OBRA PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE "EL
MUNICIPIO™, LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA EFECTIVA
CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO
“EL MUNICIPIO" Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA" POR
CONCEPTO DE RETENCIONES ECONOMICAS, UNA VEZ CONCLUIDA LA
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES,
PROCEDERA LA DEVOLUCION DEL MISMO, SIN QUE LAS RETENCIONES
ECONOMICAS EFECTUADAS A “EL CONTRATISTA” GENERE GASTO FINANCIERO

ALGUNO.
DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.

SI"EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA
EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL MUNICIPIO" LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTQ)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADQ O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZQ DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO,
HASTA LA FECHA DE TERMINACION TOTAL DE LOS MISMOS, DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO.
EL MONTO DETERMINADC COMO PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO,

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VENIDOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE
CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO
PROGRAMA CONVENIDO.
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INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS O DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "EL MUNICIPIO® PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION
GARANTIZADA AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO
ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Sl “EL MUNICIPIO® OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 62 ¥ 63 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS 107, 108, 157, 109, 110,111,112, 113 Y 114 DE SU
REGLAMENTO.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" PODRA DENTROQ DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMEMTE, NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZQ PACTADOS, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU
REGLAMENTO.

S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIA

EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES: .

RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER
SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNQ, AFECTAR LAS CONDICIONES
QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL
OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER
FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTQ DEL MISMO.
SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS
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NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO; EN TANTO QUE Si ES AL MONTOQ, LA COMPARACION SERA CON BASE
EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, “EL MUNICIPIO" Y “EL
CONTRATISTA", DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS
A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS
AJUSTES DE SER PROCEDENTE, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE
APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

CUANDO LA MODIFICACION IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA
DIFERENCIA SUPERIOR AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE
ORIGINAL DEL CONTRATQC © DEL PLAZO DE EJECUCION. EN CASOS
EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, “EL MUNICIPIO" AUTORIZARA
LA MODIFICACION O CELEBRACION DE CONVENIOS ADICIONALES, EL MUNICIPIO
JUNTO CON EL CONTRATISTA DEBERAN REVISAR LOS GASTOS DE OPERACION
Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE AJUSTARLQS, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 60 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y 60 DE
SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES DEL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTQ,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE QTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE
LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN
MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y
ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN
ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES ORIGINALES DEL PRESENTE CONTRATO. QUE NO REPRESENTEN
INCREMENTO © DISMINUCION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, "EL MUNICIPIQ" Y *EL CONTRATISTA" DEBERAN CELEBRAR LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE
FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS
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CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASQ,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA
"EL CONTRATISTA", Y “EL MUNICIPIO" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS
SE ESTABLEZCAN.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO
MENOR AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO. NO SERA
NECESARIA LA CELEBRACION DE CONVENIO ALGUNO. S “EL CONTRATISTA" SE
PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL MISMO, DEBERA NOTIFICARLO A
"EL MUNICIPIO” MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO", DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", EMITIRA EL DICTAMEN DE RESOLUCION; DE
NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EL CONVENIO
MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIARA EL PLAZO RESPECTIVO DEBERA
FORMALIZARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA EMISION DEL DICTAMEN DE REFERENCIA O A LA AFIRMATIVA FICTA DE "EL
MUNICIPIO",

S| DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" SE PERCATA
DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO
A "EL MUNICIPIO", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE. “EL
CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA POR PARTE DE LA
RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS
QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.

CUANDO SEA “EL MUNICIPIO" LA QUE REQUIERA DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS O CONCEPTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTOS
DEBERAN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL
RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS PARA LOS REFERIDOS
CONCEPTOS SE DEBERAN APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS
ADICIONALES CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL
ARTICULC 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. "EL MUNICIPIO”
DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y
SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO Y “EL CONTRATISTA"
AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. TRATANDOSE DE
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FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LOS
DISPUESTO POR LA FRACCION Il Y EL ULTIMO PARRAFQ DEL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

Sl DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR
TRABAJOS POR CONGEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS
CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE Y APOYQOS
NECESARIOS PARA SU REVISION, A PARTIR DE QUE SE ORDENE SU EJECUCION
Y HASTA LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN
DICHOS TRABAJOS; LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS
PRECIOS UNITARIOS DEBERA REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A SU PRESENTACION. PARA LA DETERMINACION DE
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS “EL MUNICIPIO" JUNTO CON EL CONTRATISTA,
PROCEDERAN DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 62 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

S1 POR LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO
CONSIDERADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU
CONCILIACION Y AUTORIZACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL MUNICIPIO", PREVIA JUSTIFICACION, PODRA AUTORIZAR HASTA
POR UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, EL PAGO PROVISIONAL DE
LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS QUE EFECTIVAMENTE SE HAYAN
SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LA OBRA, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 65 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y
EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA
JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU  TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA,

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL
MUNICIPIO" LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS
CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE
REANUDACION DE LOS TRABAJOS, AS COMO LAS ACCIONES QUE DEBEN
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION,
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LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL
PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION CONVENIDO. FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA
DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

MORELOS.

“EL CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES
A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION | DEL ARTICULQ 63 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION. LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" DEBERA PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL
PAGO DE ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y DEBERA LIMITARSE
A LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL ARTICULO 99 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO® Y “EL
CONTRATISTA", DEBIENDC UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL QUE
SE RECONQOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO ¥
TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO,
CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y
PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULC 80 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO
PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES

A "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SE DERIVEN DE UN
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE
GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO
DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL

CONTRATISTA™.
/—) Padgina 27 | 39

TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELDS



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO
MUNICIPAL

RECURS0S DEL FONDO Il RAMO 33
CONTRATO No. MTZ/24-0P/17/F3R33/18

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO" PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO

DICHA SUSPENSION.
VIGESIMA PRIMERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

‘EL  MUNICIPIO® PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATQ, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTQ DEL MISMO POR EL MONTO TOTAL DE
LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE
HAYAN EJECUTADO, AS| COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O
PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE
HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE  CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE
CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA", DENTRO
DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, MANIFESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO "EL MUNICIFIO"
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA"; EN TANTO QUE SI ES *EL CONTRATISTA"
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIC QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD  JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE,

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL
CONTRATISTA" PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O S}
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “EL MUNICIPIO"

tagina 28|39

TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELDS

i

.




H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO
MUNICIPAL

RECURSOS DEL FONDO |11 RAMO 33
CONTRATO No. MTZ/24-0P/17/F3R33/18

ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, "EL MUNICIPIO" PODRA
JUNTO CON "EL CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA
RECISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO
RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS TRABAJOS UNA VEZ
NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

‘EL MUNICIPIO” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO CUANDO ‘“EL CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS
SIGUIENTES CAUSAS:

1}-51 "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO;

lf).- S| INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA
DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO™;

lil).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJQOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS
ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, EN SU CASQ, POR LA EMPRESA
SUPERVISORA DE LA OBRA;

W}.- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS VIGENTE POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", EL ATRASO
PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL
ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE
CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA
OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DE
LICENCIAS ¥ PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR © SUMINISTRAR “EL
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MUNICIPIO®, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS:

V).- S ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA,;

Vi).- S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO™;

Vil.- SI TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL
MUNICIPIO", EXCEPTO CUANDO “EL CONTRATISTA" PREFIERA LA REALIZACION
DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE
FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE
CADEMAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO:

VHll).- S "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO" O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS.

IX).- 5l “EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE
QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD:

X).- Sl SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION CON ESTE CONTRATO; Y

Xl) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A 'EL MUNICIPIO" POR
NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE
CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA" SE
NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES

CORRESPONDIENTES QO NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30 -

(TREINTA) DIAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 54 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE
AL DE LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO™:

Xll).- POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA’, EN LA
FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJQOS.

Xi).- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y
TECNIGD_ESPECIALIZADD QUE HAYA INDICADO EN SU PROPOSICION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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XIV).- EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO. HAYA
ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION
PROPORCIONADA POR “EL MUNICIPIO™ PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y

XV).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA"
A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS., BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, SU
REGLAMENTO, LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIC DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL MUNICIPIO", ESTA PROCEDERA A
TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN
SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDOQ, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA®, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS, LA QUE DEBERA CONTENER
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 113 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL
MUNICIPIO", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA®, “EL MUNICIPIO" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE
EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACION SE PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO
TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS
TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASi COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO TOTAL
O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE
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TOTALMENTE AMORTIZADO. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE
COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO LO RELATIVO A
LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”™.

EN EL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO® PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES Q EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE LA
RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEFPARE MENOR
PERJUICIO A “EL MUNICIPIO" DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS
DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRAS.

ASIMISMO, "EL MUNICIPIO” OPTARA POR APLICAR RETENCIONES ECONOMICAS O
PENAS CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE
LE REPRESENTARIA A “EL MUNICIPIO* CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS
TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS AL
MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR "EL MUNICIPIO"
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL
CONTRATO, UNA VEZ EMITIDA, NO PODRA SER REVOCADA O MODIFICADA POR

“EL MUNICIPIO".
VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ¥ SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE
AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA
INCONFORMIDAD O INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O
BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
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RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELAC IONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATQ, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 81, SEGUNDO PARRAFO Y 63
FRACCION Ill, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO
EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, Sl OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO", QUIEN DETERMINARA
LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASQ DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO S| “EL MUNICIPIO” NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA".

DEBIENDO “EL MUNICIPIO® LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE
CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 104
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE
CONTRATO A “EL CONTRATISTA" POR "‘EL MUNICIPIO", ESTA PROCEDERA A
TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO®, EN UN
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA QUE SE
HAYA GENERADO DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.,

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 122,123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MiISMA DEL ESTADO DE MORELOS,

VIGESIMA TERCERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
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AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" DEBERA NOTIFICAR DE
INMEDIATO A “EL  MUNICIPIO®, A TRAVES DE LA BITACORA O
EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS.
ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTE E INCLUIRA UNA RELACION DE
LAS ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADQS, MONTO EJERCIDO Y
CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR A
15 (QUINCE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE A
AQUEL EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO™ ENCUENTRA
DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL
CONTRATISTA® SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN
CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE
PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL MUNICIPIO" Y “EL
CONTRATISTA” PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS: EN ESTE PERIODO
NO SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE
QUE "EL MUNICIPIO® OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE

CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO EN
UN TERMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA COMO
MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 120 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU

RESPONSABILIDAD.

“EL MUNICIPIO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN
LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE
SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO
EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE AJUSTEN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 99 Y 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADQ DE MORELOS, SEGUN
SEA EL CASO.
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B) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, Sl AJUICIO
DE “EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU
RECEPCION, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDQO "EL MUNICIPIO® DE POR TERMINADQO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO, PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMFRE Y CUANDOQ ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE
AJUSTEN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

MORELOS.

D) CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO
POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIC DE “EL MUNICIPIO®, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE
CONTRATO.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE
CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARA A LOS DISPUESTO POR LA RESOLUCION
JUDICIAL.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA
QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS
DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCION TOTAL DE
TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA"

VIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO ¥ TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO™ Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL
TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOCS. DEBIENDO
ANEXARSE AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS.

"EL MUNICIPIO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA", A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO: “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE
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HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA
EL RESULTADO DENTRC DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARA PARTE DEL
CONTRATO Y DEBERA REUNIR COMOQ MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN
EN EL ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO® ¥ “EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS RAZONES DE
LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN,
“EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACION
DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO"
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL
TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA: S| TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINC DE
20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A
FAVOR DE “EL MUNICIPIQ®, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR
OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS
PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPCRTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ EN CADA CASQ, DEBIENDOSE COMPUTAR
POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO". EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL MUNICIPIO" PODRA
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HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO"
Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO
MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 125 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE MORELOS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO" Y
“EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDQOS Y POR LO TANTO SE
TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA
ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, AL NO SER
FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADQC, SE PROCEDERA A ELABORAR EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO" Y “"EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 65
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE MORELOS.

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

“EL  MUNICIPIO® Y ‘EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE SI LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE %
PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y  ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE

PROCEDIMIENTO:

A).-"EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO", MEDIANTE UN ESCRITO EN(—._
EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA °
SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y
MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO", DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
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SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS. A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C)- EL CIUDADANC PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA
HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA" Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS
ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA™ MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A
LAS LEYES MEXICANAS, Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR
DEBERA SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA PARA TODO
LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE

CONTRATO.
VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS ¥ SU REGLAMENTO, LAS DEMAS
LEYES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES Y A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN
O FEDERAL CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA MORELOS, POR LO TANTO,
"EL CONTRATISTA" RENUNCIA A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES, QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE Su
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE
SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL
CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE
TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, A LOS TRES DIAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.
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1 POR “EL MUNICIPIO” 1 POR “EL CONTRATISTA"

0 e

PROF. DAVID SALAZAR, XRERC

ERESIDENTENAKIPAL CW EDANO

| ZAGAL
! PERSONA FISICA

LIC. RICARDO FUENTES SILVERIO
SECRETARID MUNICIPAL

| DIRECTOR DE D OLLO URBANO, VIVIENDA,
g OBRAS PUBLICAS'Y, DESARROLLO MUNICIPAL DEL
| MUNICIPIO DE TZAPAN DE ZAPATA, MORELOS.
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