H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS )
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO i

RECURSOS DEL FONDO Il RAMD 33 ¥ PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT
CONTRATO No. M'Ef24 DPHD?," HABITAT/18

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

'FECHA DE CONTRATO | 14 DE JUNIO DEL 2018

IMPORTE 19344827586

VA $ 55172444

IMPORTE TOTAL | $4,000,000.00 -
PROGRAMA ~ | PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA PARA EL
HABITAT DEL EJERCICIO 2018 Y

o FONDO 3 RAMO33. ]
| FECHA DE INICIO | 15 DE JUNIO DEL 2018 _
FECHA DE { 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

TERMINACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN
DE ZAPATA, MORELOS, AL QUE SE LE DENOMINARA 'EL MUNICIPIO®
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL LIC. RICARDO
FUENTES SILVERIO EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL Y POR LA
OTRA, LA EMPRESA MITCH & INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL CIUDADANO ARQ. MARIO ALBERTO NOLASCO LIEVANOS, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A LA QUE SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:
DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

L.1.- ES UN ENTE PUBLICO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS: 113 ¥ 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 1. 2.
38, FRACCION IX Y XXVINI, 125, 127 Y 131 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL \DEL

ESTADO DE MORELOS.
1.2.- QUE EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, ACREDITA\S

PERSONALIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA EXPEDIDA POR EL INSTITU
ESTATAL ELECTORAL EN FECHA 10 DE JUNIO DEL ANO 2015 S
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REPRESENTANTE CUENTA CON LA SUMA DE FACULTADES SUFICIENTES PARA
CELEBRAR EL PRESENTE ACTO JURIDICO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 17, 41 FRACCIONES IX, X, 76 Y 78 FRACCION VI DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.

1.3.- CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LA
EROGACION QUE CAUSE EL PRESENTE CONTRATO, PUBLICADO EN EL
PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DE FECHA 30 DE ENERO DEL DOS MIL

DIECISEIS.

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, MISMO QUE
SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES. AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS
NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA" PARA LLEVAR
A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE
SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS
RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LICITACION
RESTRINGIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1, 3,
6, 15, 17, 19, 20, 22, 23 FRACCION |, 24 FRACCION |1, 25, 38, 39 , 46 FRACCION |, 47,
48,49, 50 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS 1,2, 4,9, 10, 24, 37 Y
DEMAS APLICABLES DE SU REGLAMENTO.

1.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO, EN TERMINOS DE LO QUE
DISPONEN LOS ARTICULOS 128 LETRA A INCISO Il Y LETRA B INCISO Il DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS: ASI COMO EL ARTICULO 24
FRACCION IIl, 38, 39 FRACCION Il Y Il DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, EN VIRTUD DE LOS
ANTECEDENTES DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2017, PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DiA 28 DE SEPTIEMERE DEL 2017 EN
EL QUE SE EMITIO LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EXTRAORDINARIA POR
LA PRESENCIA DEL SISMO EN 33 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELQS.

H-“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

IL1.-ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO RE
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15,2686, DE FECHA OCHO DE MAYOQ DEL 20 \
OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. VALENTIN DE LA CRUZ HIDALGO, NOTARIO
PUBLICO NUMERO UNO, DE LA CIUDAD DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALL

ESTADO DE MORELOS, INSCRITA EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALE ?}\
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Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, CON FOLIO NUMERO 47703 * 1, CON
FECHA 19 DE JUNIO DEL 2014,

IL.2- EL CIUDADANO MARIO ALBERTO NOLASCO LIEVANOS, QUIEN SE
IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO NUMERQ 0022137372982,
ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE
LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15,266 DE FECHA OCHO DE MAYO DEL 2014,
OTORGA ANTE LA FE DEL LIC. VALENTIN DE LA CRUZ HIDALGO, NOTARIO
PUBLICO NUMERO UNO SEPTIMA DEMARCACION DE LA CIUDAD DE
JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, ESTADO DE MORELOS, INSCRITA EN EL
INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES FOLIO NUMERO
47703"1, CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2014. MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA
SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO QUE DECLARA BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

il.4- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE GUERRERO NUMERO 5,
COLONIA LA ASUNCION DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS,
CODIGO POSTAL 62840, LO QUE ACREDITA CON RECIBO DE TELEFONOS DE
MEXICO MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS
NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS
EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO PARA

TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

i.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
MAI140508G88, ANTE EL |.M.5.5. CON NUMERO L5414232102.

H6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL MUNICIPIO" ¥ *EL CONTRATISTA" INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES:

3 COTIZACION, EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE Lﬁl\

TRABAJOS, EL DICTAMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
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. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.
i, PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA:

V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION:

V. LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS.

Ii.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE
LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 52 Y 73, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, LO QUE MANIFIESTA EN 5U ESCRITO DE FECHA VEINTITRES DE

JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO® ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"™ LA REALIZACION DE
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE
CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 30, PARA EJECUTARSE EN
LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 30 MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA,
MORELOS Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS SENALADOS EN LA
DECLARACION 11.7 DE ESTE CONTRATO, GUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO Y QUE VINCULAN A "EL MUNICIPIO" Y A "EL CONTRATISTA” EN SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASI COMO A LOS LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS SU
REGLAMENTOQ, Y DEMAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.
SEGUNDA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CDHTRAT!STA”

“EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO C N
LAS NORMAS DE CALIDAD, (NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS
INTERNACIONALES, SEGUN SEA EL CASO, EN CONGRUENCIA CON EL ARTICLIL
22 DE RLOPSRM) REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDH
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EN EL (LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, OBLIGANDOSE A RESPONDER ANTE “EL
MUNICIPIO", DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LOS DANOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION O
REALIZAR TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL

RESIDENTE DE OBRA PARA SU PAGO.

EN RAZON DE LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE
LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA. ASI
COMO EN ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A
ELECCION DE *EL MUNICIPIO” SEAN REALIZADOS POR TERCERAS PERSONAS,
MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS
TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS
PERSONAS, EN CADA CASQO SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DE PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DEL *MUNICIPIO”, POR LO QUE “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR REPARACION
O REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS
FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SE HAYA
REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 3, 448,275.86 (TRES
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS 86/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA
CANTIDAD DE § 551,724.14 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.) CIFRAS QUE EN SU CONJUNTO SUMAN LA
CANTIDAD DE $ 4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),
RECURSOS PROVENIENTES DE LOS PROGRAMAS COMO SE DESCRIBE A
CONTINUACION: $2,000,000.00 {DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) DEL
FONDC DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y PE
LAS DEMARCACIONES DEL TERRITORIO DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO Wi,
RAMO 33} DEL EJERCICIO FISCAL 2018, Y § 2,000,000.00 (DOS MILLONES

PESOS 00/100 M.N.) DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITA

DEL EJERCICIO 2018.
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CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 90 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS
TRABAJOS EL DiA 15 DE JUNIO DEL 2018 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL
DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA

GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y
EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO
HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA" QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE DE OBRA Y
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL SITIO O SITIOS DE LOS TRABAJOS, DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL

INMUEBLE.

"EL MUNICIPIO", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES
SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA" EL (LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO",

OBSERVANDO TANTO ‘“EL MUNICIPIO" COMO “EL CONTRATISTA", LA

DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLL
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL

MUNICIPAL.
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EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO" EN LA ENTREGA OPORTUNA
DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS A “EL CONTRATISTA", PROGRAMA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO
CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL (DE LOS) INMUEBLE(S).

SEXTA: FORMA DE PAGO,

“EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN EN EL DOMICILIO DE “EL
AYUNTAMIENTO™ UBICADO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, MEDIANTE CHEQUE O
TRANSFERENCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL
AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES ¥ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CON LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIO, LA QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO (NUMEROS

GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, FOTOGRAFIAS Y ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION,
DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE
LOS TRABAJOS CONFORME AL CRITERIO DEL ﬁ.REA CONTRATANTE Y DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 85 DEL RLOPSRM), DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LA MISMA,
QUE SERA CADA TERMINO DE MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR
Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA
RESIDENCIA DE OBRA Y “EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO LA FACTURA
RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES
CORRESPONDIENTES, PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN

EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. .

EL ATRASO QUE TENGA EL LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACION é\
NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GEMERAL DE EJECUCION DE LO A\

TRABAJOS CONVENIDOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA D 5\
APLICACION DE RETENCIONES ECONOMICAS, PENAS CONVENCIONALES, NI \]\‘\
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-,

COMO  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION
ADMINISTRATIVA. TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EN

LA BITACORA.

EL RETRASO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA 'EL
MUNICIPIO" DIFERIRA EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD
DE “EL CONTRATISTA", A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGQ DERIVE DE CAUSAS

IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE
SE  PRESENTEN PARA S5SU PAGO, CUMPLAMN CON LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR
FALTA DE ALGUNOS DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS

FINANCIEROS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA" PARA
SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL MUNICIPIO”, DENTRO DE
LOS 3 (TRES) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL
PERIODO QUE TRASCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" NO
SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES EN QUE
DEBEN SER PAGADAS LAS ESTIMACIONES UNA VEZ AUTORIZADAS POR EL

RESIENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION
PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO" TENDRA EL DERECHO DE
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU
CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO
DE “EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS, LA
QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS EN|EL

ARTICULO 104 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS,

RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRAT
POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL

N
A
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QUEDARA A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE

CONTRATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA

IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL
MUNICIPIO™ OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN TODOS
LOS CASOS5, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN A COBRO LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA™ NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO
DEL TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE PARA SU PAGO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA
EN LA SIGUENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA",
DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
EFECTUARA EN LA ESTIMACION DE AJUSTES DE COSTOS SIGUIENTES AL MES
EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE, APLICANDO AL IMPORTE DE LA
ESTIMACION EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A LOS
FACTORES QUE SE AUTORICEN PARA CADA TIPO DE AJUSTE: DEBIENDOSE
APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES
DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE ENTRE ELLOS.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA
CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO

ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 99
Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELQS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION AUTORIZADA DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, SE REALIZARA EN UN TERMINO MAYOR DE 20
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(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA
SIDO AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA.

UNA VEZ CALCULADOS LOS IMPORTES DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, NO
LES SERA APLICABLE COSTO ADIGIONAL ALGUNC POR CONCEPTO DE
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD A QUE SE REFIEREN LOS
ARTICULOS 162, 165 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

Sl "EL  CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL
CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIFIO",
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO

DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS
TERMINOS ESTIPULADOS Y MENCIONADOS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN
LA DECLARACION I1.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES
ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO®, ESTA PODRA ORDENAR SU CORRECCION 0
REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
MUNICIPIO", 81 LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL
O PARCIAL DE LOS TRABAJOS GONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO
LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZC SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE

CONTRATO PARA SU TERMINACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”",
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN
EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE
SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL

MUNICIPIO",

SEPTIMA: ANTICIPOS.

\
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL \"\
MUNICIPIO" OTORGARA A "EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN Y.
UNA SOLA EXHIBICION, EL 30% (TREINTA POR CIENTO} DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE

4
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$ 1,034,482.76 (UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y DOS PESOS 76/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA QUE
SERA PUESTA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL DiA 18 DE JUNIO DEL
2018, CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, PARA QUE ‘EL
CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE
SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E
INICIO DE LOS TRABAJOS: ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALAN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 49, 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: DICHA AMORTIZACION DEBERA SER PROPORCIONAL AL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR TOTALMENTE
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA.

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA® SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL MUNICIPIO" EL SALDO POR
AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA i
RESOLUCION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, @\

EN EL SUPUESTO DE QUE *EL CONTRATISTA® NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE
OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS
CASO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS
EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS,
DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES DISPOSICION DEL "MUNICIPIO".

OCTAVA: GARANTIAS.

'\._\
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTRUIR Y PRESENTAR SUS GARANTIAS E.:Q
ACUERDO A COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DESPUES DE A\

FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA

*,
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UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATQ, POR 10%
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OTORGADA POR LA
AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EXPEDIDAS A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS.

ESTA GARANTIA SE CANCELARA CUANDO “EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO
CON LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO CONFORME LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, LO
ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION N7 Y
ENTREGUE A “EL MUNICIPIO" LA GARANTIA POR DEFECTO, VICIOS QCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE MORELOS.

LA (S) POLIZA (S) DE FIANZA CONTIENE {N) LAS DECLARACIONES INDICADAS POR
EL ARTICULO 53 Y 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS,
CONSISTENTES ENTRE OTRAS, EN LAS SIGUIENTES.

A).- QUE LA (S) FIANZA (S) SE OTORGA (N) ATENDIENDO A TODAS LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDA EN ESTE CONTRATO.

B}.- QUE PARA CANCELAR LA (S) F IANZA (S} SERA REQUISITO CONTAR CON EL
ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O BIEN,
EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA",

LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA COMO GARANTIA A LA QUE
ALUDE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. “EL CONTRATISTA®
DEBERA PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS DESPUES DE TRASCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTICULD 53
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 DE CITADO REGLAMENTO, "EL CONTRATISTA"
PRESENTARA ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO" EN LA QUE SENALE SU CONFORMIDAD PARA

CANCELAR LA FIANZA.
C)- QUE LA (S) FIANZA (S) ESTARA (N) VIGENTE (S) DURANTE LR
SUBSTANCIACION DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE (N) Y CONTINUARA (N}, .

VIGENTE (S) EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL X
CONTRATO, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS

12
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RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE
DICTE RESOLUCION O SENTENCIA DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULC 282 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS
FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION
POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA

REQUERIDA.

E).- QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE
OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y
FIANZAS, RESPECTO A LAS PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA" PARA
EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE

EJECUCION DEL CONTRATO. Y

F).- QUE EN CASO DE CELEBRARSE ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA POLIZA DE
FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES

DEL CONTRATISTA QUE GARANTIZA.

LAS MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DEL CONTRATO CONLLEVARAN EL
RESPECTIVO AJUSTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE
UN INCREMENTO EN EL MONTO O UNA AMPLIACION EN EL PLAZO QUE NO SE
ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTIA ORIGINALMENTE OTORGADA,
DEBERA ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL
PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACION DE LA GARANTIA, EL CUAL NO DEBE
EXCEDER DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DIC
CONVENIO, ASI COMO INCLUIRSE UNA CLAUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO
EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACION DE GARANTIA NO SEA ENTREGADA EN EL
PLAZO SENALADO. TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE
REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il DEL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN
FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURAL S
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "EL MUNICIPIO" DEBERA CANCELAR
FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, "EL MUNICIPIO" PROCEDERA EKIG!
SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE

J
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OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, ASI COMO HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL
PROYECTO QUE FORMAN PARTE DE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

MORELOS Y 53 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA"
DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS Y 53 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12
(DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJGCS, SIN QUE EXISTA RECLAMACION POR PARTE DE “EL
MUNICIPIO®, LA CANCELACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA
POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUEN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 55 Y
56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA” EN LOS TRABAJOS DENTRO
DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO" DEBERA HACERLO DEL
CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA FIANZA NO SEA
CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATU S;
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DI Lig
CORRECCIONES O REPOSICIONES, "EL MUNICIPIO® PROCEDERA A HALER.
EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR.,
‘EL MUNICIPIO” ¥ *EL CONTRATISTA" PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO_
DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE
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SE REALIZARA CONFORME A LOS DISPUESTO POR LA FACCION Il Y ULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN
CONSISTIR EN LA EJECUCION TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTES
DE REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA™ EN ESTE CASQ, NO SE
PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSiDERARH QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL

PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: AJUSTES DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS Y AL MOMENTO DE
OCURRIR LA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN
SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO © REDUCCION

CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL

PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION DEL ARTICULO 58 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS

ARTICULOS 130, 131 Y (132 FRACCION | DEL RLOPSRMEM CUANDO SE REFIERA
wmﬂ_iuwmﬂ_mw

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

EN EL CASC DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE
APLICARAN LAS VARIACIONES QUE DETERMINE LA COMISION NACIONAL DE
SALARIOS MINIMOS, PARA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES EN EL DlSTHITD

FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MEXICQ).

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA
TERMINACION DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICA
A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES D
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE \

CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS
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VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA" HAYA
CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA
"EL CONTRATISTA" EL QUE LO PROMUEVE DENTROQ DE LOS 60 (SESENTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL
MES CORRESPONDIENTE; S| ES A LA BAJA, SERA "EL MUNICIPIO" LA QUE LO
DETERMINARA EN [GUAL PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION

COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" PROMUEVA EL AJUSTE DEL COSTO,
DEBERA PRESENTARSE POR ESCRITO LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN A “EL MUNICIPIO" EN TERMINO DE LOS
DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADQ DE MORELOS, POR LO
QUE TRASCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO

DE QUE SE TRATE.

“EL MUNICIPIO™ DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA
RESOLUCION QUE PROCEDA, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EN CASO CONTRARIO. LA SOLICITUD

SE TENDRA POR APROBADA.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
SE PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTO POR PARTE
DE "EL CONTRATISTA" Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE ‘EL

MUNICIPIO".

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES
DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA “EL MUNICIPIO® APERCIBIRA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA" PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS
HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO SUBSANE EL ERROR O
COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZQ,
SIN QUE "EL CONTRATISTA" DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO
ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA

SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. .

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DEL COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION E\
DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERADO EL ULTIM
PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO,
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NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION
DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS EDNTRATF!.E{OS O DURANTE EL PERIODO DE
EJECUCION DE LOS MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES
DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL

DEL ANTICIPO CONCEDIDO.
DECIMA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJADOS.

‘EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE
PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS
DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO",
PUES DICHOS DATOS Y RESULTADQS SON PROPIEDAD DE ESTE ULTIMO.

EN CASO DE VIOLACION EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE .
CONTRATISTA", LIBERANDO DE TODO COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL
MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE CUALQUIER OTRO A "EL

MUNICIPIO",
DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE p&‘x
LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN :
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON EL PERFIL PROFESIONAL
ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA, Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO EN LA
EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS
ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION W7 DE ESTE CONTRATO,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON
MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, A DEMAS DEBERA LLEVAR A
CABO CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA ELABORACION,
APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA. .

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR "
CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONE
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASIY
COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ¥
CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y

et 17
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTRO, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, Y NORMAS DE CALIDAD Y LA BITACORA.

"EL  MUNICIPIO® SE RESERVA EL DERECHC DE LA ACEPTACION DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER
MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS
REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFQO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES,

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIC Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA,
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO A RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O
EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO.
DECIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, 'EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y
ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CONFORME A LO
INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O “-
ADMINISTRATIVO NO CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO™ O
DEJE DE LABORAR PARA "EL CONTRATISTA®, ESTE SE OBLIGA A SUSTITUIRLO O

A REMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO
HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNIQUE LA INCONFORMIDAD POR

PARTE DE "EL MUNICIPIO".

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA" APLIQUE EL
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCION DE L
TRABAJOS, EN EL NUMERO Y CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION B,

‘EL CONTRATISTA".
DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS \
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y

i 1&
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ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES FN MATER|A DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VA PUBLICA, PROTECCION
ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SENALE “EL MUNICIPIO". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANCS Y PERJUICIOS
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE ‘“EL
CONTRATISTA", QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL MUNICIPIO" POR LA
VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 48
FRACCION XI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL,

EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA
CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE "EL
MUNICIPIO", CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL .
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA %
MiSMA DEL ESTADO DE MORELQS Y 44 DE SU REGLAMENTO. A

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" PREFIERA LA REALIZACION DE LA \
TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN al
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE  {\
FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE

CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, “EL MUNICIPIO" OTORGA SU
CONSENTIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA" PUEDA OPTAR
POR LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO EN

LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

PARA TALES EFECTOS, “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A “EL MUNICIPIO"
COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO DEL CONVENIO QUE
HAYA CELEBRADO CON NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN EL QUE CONSTE SU
INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE “EL
MUNICIPIO" ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACION
REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE E
EL ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

=1 CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA “‘1
POR "EL CONTRATISTA" SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 56
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
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ESTADO DE MORELOS Y, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" HAYA
ELEGIDO LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERC, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO.

CUANDO “EL CONTRATISTA" REQUIERA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE
COBRO PARA ADQUIRIR ALGUN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” DEBERA RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS
HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AUN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO” DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN
SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE ‘EL
CONTRATISTA" Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULD 71 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE
OBRA, “EL MUNICIPIO" DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LO
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA
LLEVAR A CABO LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES .~
PRESENTADAS POR EL “EL CONTRATISTA", DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO
ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO,
EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO
PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO EN OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA

CARGO.

“EL MUNICIPIO®, A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO
DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO
LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU b

CASO LE SEAN ORDEMNADAS.

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA

T
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SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE
FABRICACION

DECIMA SEXTA: DE LA BITACORA.

LA BITACORA DE OBRA PUBLICA ES EL INSTRUMENTO QUE CONSTITUYE EL
MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" EN EL
PRESENTE CONTRATO, EN LA QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS
IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USC DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA ES OBLIGATORIA PARA “EL
MUNICIPIO" ¥ "EL CONTRATISTA", POR LO QUE SU ELABORACION, APERTURA,
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE AJUSTARA A LAS NECESIDADES
DE CADA DEPENDENCIA, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 77 Y 78 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA DEL

ESTADO DE MORELOS.

DECIMA SEPTIMA: RETENCIONES ECONOMICAS. LAS RETENCIONES
ECONOMICAS SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS VIGENTES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

"EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA® DE ACUERDC CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS; PARA LO
CUAL, "EL MUNICIPIO" COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, ¥ LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADQS.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ
ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LOS QUE DEBIO REALIZARSE
Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO"
PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE (N) EN PROCESO DE PAGO EN LAS FECHAS
EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN
DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTQ) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL
ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS HAS
LA DE REVISION. LAS RETENCIONES ECONOMICAS SERAN DETERMINADA
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO
PRESTADO OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES
DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Y EN NINGUN
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CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASIMISMO. CUANDO “EL
CONTRATISTA™ REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PODRA RECUPERAR
LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE “EL MUNICIPIO" LE REINTEGRARA A
“EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LA(S) MISMA(S) QUE AL MOMENTO DE LA
REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LA RETENCIONES ECONOMICAS, ESTAS SE HARAN
DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U
OFICIO, EL MONTQ DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA, SE APLICARA
EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL

ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS, LAS RETENCIONES
ECONOMICAS SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES ECONCMICAS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA
OBRA PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL
MUNICIPIO", LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTC DE PENAS
CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA EFECTIV

CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO
“EL MUNICIPIO™ ¥, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA® POR
CONCEPTO DE RETENCIONES ECONOMICAS, UNA VEZ CONCLUIDA LA
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES,
PROCEDERA LA DEVOLUCION DEL MISMO, SIN QUE LAS RETENCIONES
ECONOMICAS EFECTUADAS A “EL CONTRATISTA" GENERE GASTO FINANCIERO

ALGUNO.
DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.

SI “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA
EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, "EL MUNICIPIO" LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCQO POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADOD
OPORTUNAMENTE. CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN
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APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUGION DE
LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO,
HASTA LA FECHA DE TERMINACION TOTAL DE LOS MISMOS, DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO,
EL MONTO DETERMINADO COMO PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL

ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VENIDOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE
CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO

PROGRAMA CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS O DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "EL MUNICIPIO" PODRA OFTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION
GARANTIZADA AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS S5E HAYAN EJECUTADO
ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE SEGUN
PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE RESCISION

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 62 Y 63 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS 107, 108, 157, 109, 110,111,112, 113 Y 114 DE SU

REGLAMENTO.
DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE,
CONTRATC, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA

23 %
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ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU

REGLAMENTO.

StLAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN
EL OBJETO DEL PROYECTOQ, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER
SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNQ, AFECTAR LAS CONDICIONES
QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL
OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER
FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO.
Sl SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS
NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTQ DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE
EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, “EL MUNICIPIO" Y “EL
CONTRATISTA", DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADQOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS
A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS
AJUSTES DE SER PROCEDENTE, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE
APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

CUANDO LA MODIFICACION IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA
DIFERENCIA SUPERIOR AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE
ORIGINAL DEL CONTRATC O DEL PLAZO DE EJECUCION, EN CASOS
EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, “EL MUNICIPIO" AUTORIZARA
LA MODIFICACION O CELEBRACION DE CONVENIOS ADICIONALES, EL MUNICIPIO
JUNTO CON EL CONTRATISTA DEBERAN REVISAR LOS GASTOS DE OPERACION
Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA
FROCEDENCIA DE AJUSTARLOS, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 60 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELDS Y 60 DE[™,

SU REGLAMENTO.
LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN

INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES DEL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU

Ll "
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FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE

LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN
MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y
ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN
ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO,

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES ORIGINALES DEL PRESENTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN
INCREMENTO © DISMINUCION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" DEBERAN CELEBRAR LOS h

CONVENIOS RESPECTIVOS. \
H

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE )

FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS \
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, &V
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA

“EL. CONTRATISTA", Y "EL MUNICIPIO" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS

SE ESTABLEZCAN.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO
MENOR AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO. NO SERA
NECESARIA LA CELEBERACION DE CONVENIO ALGUNO. SI “EL CONTRATISTA" SE
PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL MISMO, DEBERA NOTIFICARLO A
“EL MUNICIPIO™ MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA. PRESENTANDO LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO". DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EMITIRA EL DICTAMEN DE RESOLUCION: DE
NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EL CONVENIO
MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIARA EL PLAZD RESPECTIVO DEBERA
FORMALIZARSE DENTRO DE LOS 30 {TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA EMISION DEL DICTAMEN DE REFERENCIA O A LA AFIRMATIVA FICTA DE “E _

MUNICIPIO",

S| DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA” SE PERCATA
DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES © CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO

o 25
7
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A "EL MUNICIPIO", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE. '"EL
CONTRATISTA" SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA POR PARTE DE LA
RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS
QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.

CUANDO SEA “EL MUNICIPIO" LA QUE REQUIERA DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS O CONCEPTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTOS
DEBERAN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN L4 BITACORA POR EL
RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS PARA LOS REFERIDOS
CONCEPTOS SE DEBERAN APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS
ADICIONALES CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL
ARTICULO 80 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. "EL MUNICIPIO"
DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y
SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO Y “EL CONTRATISTA”
AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. TRATANDOSE DE
FIANZA, ElL. AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LOS
DISPUESTO POR LA FRACCION Il Y EL ULTIMO PARRAFQO DEL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUELICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

Sl DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR
TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS
CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE Y APOYOS
NECESARIOS PARA SU REVISION, A PARTIR DE QUE SE ORDENE SU EJECUCION
Y HASTA LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN
DICHOS TRABAJOS: LA CONCILIACION ¥ AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS
PRECIOS UNITARIOS DEBERA REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A SU PRESENTACION. PARA LA DETERMINACION DE
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS “EL MUNICIPIO" JUNTO CON EL CONTRATISTA,
PROCEDERAN DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 62 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.
S| POR LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS N

CONSIDERADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU
CONCILIACION Y AUTORIZACION EN EL TERMINO SENALADC EN EL PARRAFO

ANTERIOR, "EL MUNICIPIO", PREVIA JUSTIFICACION, PODRA AUTORIZAR HASTA 3

POR UN PLAZO DE 60 (SESENTA} DIAS NATURALES, EL PAGO PROVISIONAL DE

26
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LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS GQUE EFECTIVAMENTE SE HAYAN
SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LA OBRA, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 65 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE MORELOS.
VIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE. EN TODO O EN PARTE Y
EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA
JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA

PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL
MUNICIPIO” LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS
CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE
REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBEN I\
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL
PERIODC QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION CONVENIDO. FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIAD
DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ™
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

MORELOS.

"EL CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES
A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION | DEL ARTICULO 83 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION. LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" DEBERA PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL
FAGO DE ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y DEBERA LIMITARSE
A LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL ARTICULO 99 DEL REGLAMENTOC DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DEr,

MORELOS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO® Y “EL
CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIC EN EL QUE
SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO ¥
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TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO,
CUANDC LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS © DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y
PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULQ 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE MORELQS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO
PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES

A“EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SE DERIVEN DE UN
CAS0O FORTUITO O FUERZA MAYOR SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE
GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULQ 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

MORELOS.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO
DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES ¥ EQUIPOS DE INSTALACION )
PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL R.Iﬁﬁ.\
CONTRATISTA™. \\

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIELE DETEREMINAR LA TEMPORALIDAD DE
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO

ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO

DICHA SUSPENSION,
VIGESIMA PRIMERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO* PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA",
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR ‘EL
CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL MONTO TOTAL DE
LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SEI:
HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O “-,\
PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE |
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE \s
HAYA NOTIFICADD A "EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE LA RESCISION \
i

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 1
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CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE
HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE  CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE
CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE "EL CONTRATISTA", DENTRO
DEL TERMINO DE 15 {QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, MANIFESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL MUNICIPIO"
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA™ EN TANTO QUE SI ES "EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD  JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA  DECLARACION \

CORRESPONDIENTE. \

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL "'~\
CONTRATISTA" PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
AFPORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O Si
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, "EL MUNICIPIO®
ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA

RESOLUCION QUE PROCEDA. o

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, "EL MUNICIPIO" PODRA
JUNTO CON “EL CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA
RECISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO
RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS TRABAJOS UNA VEZ

NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE,

‘EL MUNICIPIO® PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO CUANDO “EL CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS

SIGUIENTES CAUSAS:

I).-Si “EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA Lﬂg\
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A

LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA Dléf,\

ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO;
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It}.- Sl INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE HAYA
DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR "EL MUNICIPIO":

Hi).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS
ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, EN SU CASO. POR LA EMPRESA

SUPERVISORA DE LA OBRA,;

V).- S NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS VIGENTE POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EL ATRASO
PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL
ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE N
CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA W%
OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE
LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL
MUNICIPIO", AST COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE

LOS TRABAJOS;
V).- 51 ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

Vi).- 51 SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIQ™

Vli).- SI TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL
MUNICIPIO", EXCEPTO CUANDO "EL CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACION
DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION. MEDIANTE OPERACIONES DE
FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA Df
CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NAGIONAL DE.
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO:

Vill}.- 51 "EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y

TRABAJOS.
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IX).- Sl "EL CONTRATISTA™ CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE
QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO. TENER ESA NACIONALIDAD:

X).- Sl SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION CON ESTE CONTRATO: Y

Xi} CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A ‘EL MUNICIPIO" POR
NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETICO O DE
CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y “EL CONTRATISTA" SE
NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES 0} REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 54 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE
AL DE LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO":

Xil).- POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA" EN LA
FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Xill}.- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y
TECNICO ESPECIALIZADO QUE HAYA INDICADO EN SU PROPOSICION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

XIV).- EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO. HAYA
ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION
PROPORCIONADA POR "EL MUNICIPIO” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

Y

XV).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA”
A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDRIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, SU
REGLAMENTO, LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA

MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISIO

ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL MUNICIPIO", ESTA PROCEDERA

TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN
SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDC, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS, LA QUE DEBERA CONTENER
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COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 113 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL
MUNICIPIO”", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION

DOE LOS TRABAJOS,

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO" PRECAUTORIAMENTE ¥ DESDE
EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA ¥ HECHA QUE SEA LA NOTIFICACION SE PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO

TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS &
TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO TOTAL

O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE AMORTIZADO. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE

COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO. AS| COMO LO RELATIVO A

LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASOQ, LE

HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA®,

EN EL FINIQUITC, “EL MUNICIPIO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS | \
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE LA l |
RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR |
PERJUICIO A "EL MUNICIPIO" DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS

DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRAS.

ASIMISMO, “EL MUNICIPIO" OPTARA POR APLICAR RETENCIONES ECONOMICAS ©
PENAS CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN L.A\

EJECUCION DE LOS TRARAJOS.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QU \
LE REPRESENTARIA A "EL MUNICIPIO" CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS \QJ
TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS AL

MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.
5 /
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EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR "EL MUNICIPIO®
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL
CONTRATO, UNA VEZ EMITIDA, NO PODRA SER REVOCADA O MODIFICADA POR

“EL MUNICIPIO".
VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO® PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE DCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE
AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA
INCONFORMIDAD O INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O
BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS, PAGANDQ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, -
ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBRIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTQ EN LOS ARTICULOS 61, SEGUNDO PARRAFO Y 63 {
FRACCION 11, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ',

LA MISMA DEL ESTADO DE MORELQOS.

CUANDOD POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO
EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A "EL MUNICIPIO", QUIEN DETERMINARA U
LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO Sl “EL MUNICIPIO" NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA".

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACDHF'«
DEBIENDC "EL MUNICIPIO" LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE §

CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 1{}4

A
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DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE
CONTRATO A "EL CONTRATISTA" POR “EL MUNICIPIO®, ESTA PROCEDERA A
TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO

EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO™ EN UN
TERMING DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA QUE SE
HAYA GENERADO DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

VIGESIMA TERCERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" DEBERA NOTIFICAR DE
INMEDIATO A “EL  MUNICIPIO", A TRAVES DE LA BITACORA O
EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS.
ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPQORTE E INCLUIRA UNA RELACION DE
LAS ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTQ EJERCIDO ¥
CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR A
15 (QUINCE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A
AQUEL EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

S| DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO® ENCUENTRA
DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL
CONTRATISTA" SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN
CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO
SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE
PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL MUNICIPIO" Y “EL
CONTRATISTA" PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS: EN ESTE PERIODO
NC SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE
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QUE "EL MUNICIPIO" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO EN
UN TERMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA COMO
MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 120 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELQS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU

RESPONSABILIDAD.

“EL MUNICIPIO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN
LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE
SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO
EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE AJUSTEN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 99 Y 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, SEGUN

SEA EL CASO.

B) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI AJUICIO
DE “EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU
RECEPCION, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y

PARCIAL DE LOS TRABAJOS,

C).- CUANDO "EL MUNICIPIO” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO, PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO Y SE
AJUSTEN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

MORELOS.

D} CUANDQ "EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRAT
POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
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TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADC EN LOS ANEXOS DE ESTE
CONTRATO.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE
CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARA A LOS DISPUESTO POR LA RESOLUCION

JUDICHAL.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA
QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS
DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCION TOTAL DE
TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA®,

VIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO ¥ TERMINACION DEL CONTRATO.

FARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
CBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO™ ¥ "EL CONTRATISTA" EN ESTE
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL
TERCER PARRAFQ DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. DEBIENDO
ANEXARSE AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,

“EL MUNICIPIO™ DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA", A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE
HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA

EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALE
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.
EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARA PARTE DEL

2

CONTRATO Y DEBERA REUNIR COMO MINIMC LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN
EN EL ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELDS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL MUNICIPIO" Y “EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS RAZONES DE
LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS
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DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN,
“EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL MUNICIPIO® PARA SU ELABORACION
DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO®
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU
RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA® ESTE TENDRA EL
TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

Sl DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA®, "EL MUNICIPIO" DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE
20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. S| RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A
FAVOR DE “EL MUNICIPIO", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS. DEBERA EXIGIRSE POR
OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE 1.
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS \\
FPARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS Y
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ EN CADA CASO. DEBIENDOSE COMPUTAR %‘&
POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA EECHA EN Q,\
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO". EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL MUNICIPIO” PODRA

HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIE
Y *EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO
MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 125 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE MORELOS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15
{QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS U
TRABAJOS, EL DOCUMENTQO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE '
COMQO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “EL MUNICIPIO® Y

“EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE \
TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA \
ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER \
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FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 65
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE MORELOS.

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

“EL  MUNICIPIO® Y “EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE S LAS
CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIELES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE
PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y  ADMINISTRATIVO
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE

PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO®, MEDIANTE UN ESCRITO EN
EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y
MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B}.- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE DE "EL MUNICIPIO", DENTRO DE UN TERMING DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL RESIDENTE DE QOBRA, PARA
HACERLA DE SU CONCCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA" ¥ EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS
ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA,

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A
LAS LEYES MEXICANAS, Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR
DEBERA SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA PARA TODO
LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA

38

Q

N
\-..'.\l\‘

1

\



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS L
DIRECCION DE DESARRCLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO -

RECURSOS DEL FONDO L RAMO 33 v PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA Ei HABITAT

PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERQ, BAJO PENA DE PERDER EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE

CONTRATO.
VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA

PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO, LAS DEMAS LEYES
FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES Y A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERQ COMU .
FEDERAL CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA MORELOS, POR LO TANTO, [EL
CONTRATISTA" RENUNCIA A LA JURISDICCION ¥ COMPETENCIA DE !
TRIBUNALES, QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICI

PRESENTE O FUTURO.
LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y

AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE TLALTIZAPAN DE
ZAPATA. MORELOS, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL

DIECIQCHO.
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POR “EL MUNICIPIO” POR “EL CONTRATISTA"
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