GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ._
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Gomesio D i DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD

ACTA DE FALLO

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION
I, 30 FRACCION I Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, ASf COMO EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE
LICITACION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, A TRAVES DE LA PRESENTE
ACTA, DA A CONOCER EL FALLO RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES DE LA OBRA
NUMERO: SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-002/2012, NUMERO DE PROCEDIMIENTO EN
COMPRANET 5.0: LO-917006999-N3-2012, DENOMINADA “TLAYACAPAN PUEBLO
MAGICO (1A. ETAPA)”. CONTEMPLADA DENTRO DEL CONVENIO DE COORDINACION EN

MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MORELOS Y EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
TURISMO ¥ RECURSOS ESTATALES PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO 2012; A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE
TLAYACAPAN, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, EN EL ESTADO DE MORELOS. - -----------

‘-—-------------—'----ﬂ-----------i--__--h#-----------------ﬂ----

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS, SIENDO LAS 15:40 HORAS DEL DiA 02 DE
JULIO DE DOS MIL DOCE, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE
NORMATIVIDAD ADSCRITA A LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS; SE EMITE EL PRESENTE FALLO CON
CARACTER DE INAPELABLE REFERENTE A ESTE PROCEDIMIENTO, MISMO QUE SE
DESARROLLO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN LOS NUMERALES 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 4.1,
4.2, 4.3, 44, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.0 DE LAS BASES DE LICITACION Y CONVOCATORIA

RESPECTIVA!

CON FECHA 12 DE JUNIO DE 2012, SE PUBLICO LA CONVOCATORIA NO. 001 EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION.,

MISMA QUE SE SUBIO AL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA
GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET EN SU PLATAFORMA 5.0, ADJUNTANDO
CATALOGO DE CONCEPTOS, ANEXQS Y BASES DE LA OBRA EN COMENTO. =

EL DIA 19 DE JUNIO DE 2012, SE CONCEDIO PARA QUE LOS INTERESADOS PUDIERAN
REALIZAR SU REGISTRO Y SE CERRO LA INSCRIPCION.

CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2012, A LAS 09:00 HRS. SE REALIZO LA VISITA AL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

EL DIA 19 DE JUNIO DE 2012, A LAS 11:30 HRS. SE REALIZO LA JUNTA DE ACLARACIONES,
QUEDANDO MANIFESTADO LA ACLARACION DE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS
REFERENTES A LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (TAL
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COMO SE PLASMO EN EL DOCUMENTO Y SE FIRMO POR LOS PARTICIPANTES Y
REPRESENTANTES DE CADA EMPRESA EN DICHO ACTO).

EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2012, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE
CONTIENEN LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS PARA  VERIFICAR
CUANTITATIVAMENTE SU CONTENIDO Y POSTERIOR REVISION CUALITATIVA.

CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2012 SE LEVANTO EL ACTA DE DIFERIMIENTO DE LA
EMISION DEL FALLO DE LA PRESENTE LICITACION; PROGRAMADA PARA EL DIA 28 DE
JUNIO DEL 2012, EN EL QUE SE REPROGRAMA LA EMISION DEL MISMO PARA EL DIA 02 DE
JULIO DEL 2012.

REGISTRANDOSE Y ENTREGANDO SUS PROPUESTAS, LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1. OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, S.A. DE C.V.
2. GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.

UNA VEZ REVISADAS DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE
DA POR COMUNICADO Y NOTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES, LA RESOLUCION LA CUAL
SE DESPRENDE DE LA EVALUACION Y ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS, CON FUNDAMENTO
EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 'RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y EL PUNTO 7 Y 8 DE LAS BASES DE LICITACION MULTICITADAS; SE
REALIZO EL ANALISIS CUALITATIVO DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y
ECONOMICOS PRESENTADOS, A EFECTO DE TENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LOS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS

REQUERIDAS.

EN GENERAL PARA HACER LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SE VERIFICO QUE LAS

MISMAS CUMPLAN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS
BASES DE LICITACION, ENTRE OTROS ASPECTOS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS AL LICITANTE Y QUE SE SENALARON EN EL
NUMERAL 1.9, DE LAS BASES DE LICITACION, LOS ASPECTOS TECNICOS
SENALADOS EN EL NUMERAL 4.6.- PROPUESTA TECNICA Y LOS ASPECTOS
ECONOMICOS SENALADOS EN EL NUMERAL 4.7:- PROPUESTA ECONOMICA”; QUE
LOS RECURSOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN LOS NECESARIOS PARA EJECUTAR
SATISFACTORIAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION, LAS CANTIDADES DE
TRABAJO ESTABLECIDAS; QUE EL ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS. DE LA CUAL SE DESPRENDE EL SIGUIENTE RESULTADO:

1. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: OZONE ECOLOGICAL
EQUIPMENTS S.A. DE C.V.:
XOPUESTA NICA SE ACEPTA LA PROPUESTA
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PROPUESTA ECONOMICA:

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.1 “PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA" INCISO 6.1.13 QUE A LA LETRA DICE “VERIFICAR
QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, St HAYA
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBIENDO
REVISAR, INCISO C) QUE LOS PRECIOS BASICOS DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES
CONSIDERADOS EN LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS PARAMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO” Y CON BASE EN LA
CLAUSULA 7 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO” INCISO “A” QUE A LA LETRA DICE “LA
PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO O
REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION":

ANEXO 22.-FACTOR DEL SALARIO REAL: LA EMPRESA NO CONSIDERC LOS DIAS
CALENDARIO APLICABLES DE ACUERDO AL ARTICULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA EL ANO 2012, ANALISIS, CALCULO £ INTEGRACION DE LAS CUOTAS
DEL IMSS: RIESGO DE TRABAJO, LA EMPRESA PRESENTA PORCENTAJES DISTINTOS,
ESTO DE ACUERDO A LA ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN DOF, EL 28 DE MAYQ DE
2012, ARTICULOS 73 Y 74, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE IGUAL MANERA NO
PRESENTA HOJA DE CALCULO CON EL RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR EL IMSS
QUE COINCIDA CON EL PORCENTAJE QUE PRESENTA, DE IGUAL MANERA NO INCLUYE
EL IMPUESTO SOBRE NOMINA APLICABLE EN EL ESTADO DE MORELOS DE ACUERDO A
LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MORELOS VIGENTE; POR LO TANTO EL
CALCULO DE FASAR ES INCORRECTO PARA TODAS SUS CATEGORIAS, LO QUE
TAMBIEN HACE INCORRECTO CADA UNO DE LOS IMPORTES QUE ARROJAN LAS
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO 18 DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO, EN CUANTO AL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y EL COSTO DIRECTO
DE LOS TRABAIOS, IMPACTANDO DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

ANEXO 24.- COSTO DE FINANCIAMIENTO.- SE CONSIDERO EL COBRO PARA LA
ESTIMACION 1 EN EL SEGUNDO PERIODO, LO QUE NOS INDICA UN COBRO
ANTICIPADO, DE ACUERDO A LOS TIEMPOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU ARTICULO 54. LO
CUAL IMPACTA DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PRESENTADO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HACIENDO QUE ESTE SE HAYA CALCULADO
FUERA DE LOS LINEAMIENTOS MARCADOS POR LAS LEYES APLICABLES VIGENTES.

POR LO C E DE : PROPUESTA ECONOMICA
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2. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: GRUPO MEXICANO DE
INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN [AS BASES DE LICITACION Y
[A CONVOCATORIA EN LA PROPUESTA TECNICA Y [A PROPUESTA ECONOMICA.

LAS CUALES PRESENTAN LOS SIGUIENTES MONTOS:

R A R EMPRESAT e e e MONTO (B SINLVIAS
$2,998,968.56
(DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, S.A. DEC.V. MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
56/100 M.N.)
$3,433,912.34
GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A. (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
DE C.V. MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 34/10Q M.N.)

UNA VEZ CONCLUIDA LA REVISION A LA DOCUMENTACION DE LAS PROPUESTAS,
RECIBIDAS EN EL ACTO CELEBRADO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2012--------- - - - - -
------------------------------------------------------ RAZON
POR LA QUE SE DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA
L ICITACION PUBLICA NUMERO SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F.-002/2012, CON NUMERO DE
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET PLATAFORMA 5.0: LO-917006999-N3-2012
DENOMINADA “TLAYACAPAN PUEBLO MAGICO (12. ETAPA)”, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE TLAYACAPAN, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, EN EL ESTADO DE MORELOS,
CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION
PUBLICA FEDERAL, A LA EMPRESA: GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA INTEGRAL,
S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE $3,433,912.34 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 34/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, CONSIDERANDO QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, RESULTANDO LA PROPUESTA SOLVENTE MAS
CONVENIENTE PARA EL ESTADO ARTICULOS 27 FRACCION I, 30 FRACCION 1Y 39 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EN LO
ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LICITACION CORRESPONDIENTES. - - - - -
LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y SE DA POR
ENTERADOS DE LO AQUI PLASMADO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LEGAL Y PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SIN QUE ESTO AFECTE EN SU CASO QUE SE
LLEVE A CABO DE MANERA INDIVIDUAL, LA PERSONA ASIGNADA SE COMPROMETE Y
OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES A PARTIR DE
LA FECHA DE ESTA RESOLUCION, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL
DE NORMATIVIDAD, EL LUGAR DE PAGO DEL ANTICIPO SERA EN LA TESORERIA
GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULQS 47, 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS; Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 49 DE LA LEY EN CITA, A ENTREGAR
FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO EN UN PLAZO MAXIMO DE 03 DIAS A PARTIR
DE LA FECHA DEL PRESENTE, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES,

LP.F.-002/2012
PAG. 4DE 5

HSRVVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ,

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
ks SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ok DL Bsraa DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD

1o Moo
ERRINIE s

TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DIiA DE LA FIRMA DEL CONTRATO O EN SU CASO A
LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SIN MENOSCABO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. FINALMENTE
SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA PRESENTE ACTA DE FALLO ESTARA A SU
DISPOSICION A PARTIR DE LA FECHA DE LA EMISION DEL PRESENTE FALLO EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EN EL SISTEMA DE
INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET EN SU PLATAFORMA

5.0.

LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PROVIENEN DEL CONVENIO DE COORDINACION EN
MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2012 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MORELOS Y EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
TURISMO 'Y RECURSOS ESTATALES PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO FONDO DE
COMPETITIVIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEQO 2012, AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO
ESPECIFICO NUMERO: SFP/1036-A/2012 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2012, CON UN
PRESUPUESTO BASE DE $5,172,413.80 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 80/100 M.N.) SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NI INDIRECTOS.

LA EMPRESA DEBERA NOTIFICAR MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCION GENERAL
DE NORMATIVIDAD Y A LA DIRECCION GENERAL DEL AREA EJECUTORA LA FECHA
EN LA QUE SE RECIBE EL ANTICIPO, AST COMO EL PROGRAMA DINAMICO DE LA
OBRA.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON
INHERENTES, SE FIRMA EL PRESENTE PONIENDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA A
DISPOSICION DE LOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

| REYISO
VIDAD DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
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ARQ. EDGATVAN RODRIGUEZ GUTIERREZ

| ENTER#DO
7UBSECRETARIOD OBRAS PUBLICAS

ARQ. HUGO DE LOS fwﬁl?ummu

ARQ. FERKMANNO CRUZ CASABLANCA
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