CEAGUA
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JECUTIVO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
LICITACION PUBLICA NUMERO L0O-917021996-N81-2015

{ ACTA DE FALLO

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 12:00 horas del 25 de agosto del 2015, se procede
a dar lectura del fallo de los trabajos a realizar de la obra denominada: Primera Etapa de la
Construccion de Colectores de Saneamiento de Aguas de la Parte Sur de la Zona
Metropolitana de Cuernavaca, a ejecutarse en la Localidad de Ticuman, Municipio de Tlaltizapan
de Zapata, Estado de Morelos.

Se reunen en la Sala de Usos Multiples, ubicada en Avenida Plan de Ayala numero 825, nivel 4,
Colonia Teopanzolco, las personas autorizadas para participar en la LICITACION, cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al final de este documento: asi como el C. P. Juan Gabriel Rojas
Mendoza, Director de Area de Finanzas e Inversion, designado mediante memorandum numero
CEAGUA/DGA/295/2015 para atender los asuntos relacionados con el procedimiento de
contratacién por el Ing. Sergio Soto Camara, Director General de Administracion, funcionario publico
facultado para presidir los actos de contratacion de la Comisién Estatal del Agua, en términos de lo
dispuesto en los articulos 19, 38 fracciones XIV y XV del Reglamento Interior de la Comision Estatal
del Agua; contando con la presencia por parte del Organo Interno de Control, la C. Wendy Dyana
Reyes Ayala y por la Direccion General Juridica, la Lic. Yazmin Garcia Tinoco, en presencia de los
LICITANTES y publico en general, se procedid a:

PRIMERO - Se evaluaron las proposiciones presentadas por los participantes denominados: Everest
Impulsora Internacional de Negocios, S.A. de C.V., Il Pértico de Bertasi, S.A. de C.V., GR Disefio y
Construccion, S.A. de C.V., VH Construcciones y Asesoria en Ingenieria, S.A. de C.V., Grupo
Escompi, S.A. de C.V., Construcciones y Supervisiones Urbanas, Nueva Alternativa, S.A. de C.V.,
Gerencia y Administracion de Proyectos, S.A. de C.V., Grupo de Construccion Mexicano, S.A. de
C.V., Grupo Akarci, S.A. de C.V., Ingenieria Y Consultoria de Morelos SYM, S.A. de C.V., Padsan,
S.A. de C.V,, Grupo Constructor Dagadoce, S.A. de C.V., HLO Constructores y Servicios, S.A. de
C.V., JHM Maquinaria y Construccién, S.A. de C.V. e Ingenieria y Arquitectura 33, S.A. de C.V,,
determinando para la revision de dichas proposiciones los criterios establecidos en las bases, asi
como las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

SEGUNDO .- Se realizé el analisis de las propuestas conforme a lo dispuesto en los articulos 38 y
39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en base a la evaluacion
cualitativa y bajo el mecanismo de evaluacién binario, a efecto de tener los elementos necesarios
para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas.

En general para hacer la evaluacién de las proposiciones, se verificd que las mismas cumplan con
todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases, entre otros aspectos, el cumplimiento de
las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los
necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucién, las cantidades e
trabajo establecidas; que el analisis, calculo e integracion de los precios sean acordes con Jas
condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos. De la cual se desprende
el siguiente resultado: '
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1. De la proposicién presentada por la empresa: Grupo de Construccion Mexicano, S.A. de
C.V.; se detalla lo siguiente:

Anexo A-15.- Andlisis, calculo e integracién del Factor de Salario Real conforme a lo previsto
en el reglamento: el licitante no considera el 2% del impuesto sobre némina; por lo cual el calculo
es incorrecto para todas sus categorias, lo que también hace incorrecto cada uno de los
importes que arrojan las tarjetas de precios unitarios que forman parte del anexo A-13 del
presente procedimiento, en cuanto al costo de la mano de obra y el costo directo de los trabajos,
impactando directamente en el importe del presupuesto presentado para la ejecucion de los
mismos y la solvencia econémica de la propuesta.

Anexo A-16.- Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maaquinaria y equipo
de construccion, el licitante considera el costo del Diésel a $11.35 y el de la Gasolina a $10.93
los cuales se cotizan fuera de los costos considerados en la region, por lo cual el calculo es
incorrecto para toda su maquinaria que utiliza este combustible, lo que también hace incorrecto
cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de precios unitarios que forman parte del
anexo A-13 del presente procedimiento, en cuanto al costo de la maquinaria y equipo de
construccion, impactando directamente en el importe del presupuesto presentado para la
ejecucién de los mismos y la solvencia econdmica de la propuesta.

a).-Documento legal y/o administrativo J.- Para dar cumplimiento al Art. 32-D del Cédigo Fiscal
de la Federacion de acuerdo a la Gltima reforma al mismo vigente a partir del 01 de enero del
2015. El contratista debera presentar documento actualizado con 30 dias de expedido por el
SAT de acuerdo a lo establecido a las reglas 2.1.35 Resolucién Miscelanea Fiscal para el 2015,
en el que emita Opinién Positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; no podran
participar en esta licitacion personas fisicas o morales que incurran en algun supuesto del articulo
arriba mencionado, asi como la regla en mencién, presentar créditos fiscales sera causa de
desechamiento de la proposicién. El Licitante Grupo de Construccién Mexicano, S.A. de C.v,,
presenta Visto Bueno del SAT emitido con fecha 11 de agosto del 2015, con Folio SAT:
15NA6740653 con Clave RFC: GCM94011ABA perteneciente a la Razén Social Grupo de
Construccion Mexicano, S.A. De C.V., el cual presenta los siguientes datos al realizar el
escaneado del cédigo QR impreso en el Documento en mencidon: Visto Bueno del SAT emitido
con fecha 15 de julio del 2015, con Folio SAT: 15NA5911015 con Clave RFC: GCM940118ABA
con Sentido Negativo. Por lo cual el licitante incurre en lo sefialado en el punto 3.5
Causales de Desechamiento Inciso C, que a la letra dice: Se acredite que la informacion o
documentacién proporcionada por el licitante es FALSA. Por lo tanto esta dependencia
dictamina Desechar su Propuesta Técnica — Econémica.

Por lo cual, con fundamento en los Articulos 64 apartado A numeral | inciso c) y 65 fracc"’bn
I, Apartado A numeral Il inciso a) y c) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servic os
Relacionados con las mismas se desecha su Propuesta Técnica - Econémica. /

; \ Pagina 2 de 12

VISION
MORELOS

."_ e \\. ¥y
} I."’.J e o

{CUIDA DE ELLA!

BEHE B Rt R e T R e




CEAGUA

IVIO RELOS Estatal del Agua

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
LICITACION PUBLICA NUMERO LO-917021996-N81-2015

2. De la proposicién presentada por la empresa: Gerencia y Administracion de Proyectos,
S.A. de C.V.; se detalla lo siguiente:

ANEXO A-21.- Catalogo de conceptos; El licitante no considera dentro de su propuesta el
Concepto con Clave 1130 02 relativa a PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN
ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO...., por lo tanto no garantiza, ni otorga
certeza en la ejecucion y conclusion de los trabajos que pretenden contratarse. Por Io cual. el
mismo incurre en lo sefialado en el punto 3.5 Causales de Desechamiento Inciso D, que a la
letra dice: incumplimiento de las condiciones legales. técnicas econdmicas requeridas por “LA
COMISION” en esta Licitacion; asi como el Inciso B que a la letra dice: Presenten incompleta
la informacion solicitada u omitan algtin documento requerido en la presente Licitacion, o no se
presenten los siguientes documentos debidamente firmados en todas las hojas, por el
representante legal que suscribe la proposicién... Por lo tanto esta dependencia dictamina
Desechar su Propuesta Técnica — Econémica.

Por lo cual, con fundamento en el articulo 65 fraccion I Apartado A Numeral IV inciso b) y V
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas se
desecha su Propuesta Técnica - Econémica.

3. De la proposicién presentada por la empresa: Ingenieria y Arquitectura 33, S.A. de C.V.;
se detalla lo siguiente:

DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA, APARTADO E.- licitantes deberan
presentar copia simple de la declaracién anual o balance general auditado correspondiente al
ejercicio fiscal 2014, con el objeto de acreditar su solvencia economica, misma que no podra
ser inferior, al equivalente del financiamiento de los trabajos a realizar, en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos
considerados en el analisis financiero presentado en su proposicion. El licitante presenta
en su declaracion ante el Sistema de Administracion Tributaria para el Ejercicio Fiscal 2014 un
Capital Contable de $60,949.00; el cual resulta inferior al equivalente del financiamiento
necesario para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos en los dos primeros meses del plazo
establecido en las bases de este procedimiento: con lo cual se considera que el mismo no tiene
la Capacidad Econémica para garantizar la ejecucion de los trabajos de acuerdo a lo sefialado
en el Programa de Obra presentado por el mismo licitante, no garantizando la ejecucion de los
trabajos en tiempo y forma establecidos.

Anexo A-13.-Analisis del total de los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo.- El
concepto con clave 1130 02 relatvo a PLANTILLA APISONADA AL 85%
PROCTOR....INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACION. ... el licitante NO considera el e uipo
de compactacion para la ejecucion de este concepto, impactando directamente en el importe
del presupuesto presentado para la ejecucion de los trabajos y la solvencia econdémica ge la
propuesta, asi como en la correcta ejecucion de los trabajos requeridos por la convocaﬁte.}
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Por lo cual, con fundamento en el Articulo 65 fraccion | y ll, Apartado A numeral | inciso a)
numeral Il inciso b) numeral IIl inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas se desecha su Propuesta Técnica - Econémica.

4. De la proposicion presentada por la empresa: GR Disefio y Construccion, S.A. de C.V.; se
detalla lo siguiente:

Anexo A-13.-Analisis del total de los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo.- El licitante
en los conceptos con claves 3060 03 al 3060 12 relativos a: POZO DE VISITA TIPO COMUN
desde 1.50 hasta 4.00 mts., el licitante considera materiales insuficientes para los conceptos a
realizar, impactando directamente en la solvencia econémica de la propuesta.

Anexo A-15.- Andlisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en
el Reglamento, anexando tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna (y
nocturna solo en area operacionales) de ocho horas e integracion de los salarios, incluyendo
prestaciones y cargos patronales del IMSS e INFONAVIT.: El licitante realiza el calculo con el
Salario Minimo de $64.76, el cual no corresponde al Salario Minimo Vigente para el Ejercicio
2015, de igual manera no considera el 2% correspondiente al Impuesto Sobre Némina; por lo
tanto el Factor de Salario Real obtenido es incorrecto para todas sus categorias, lo que también
hace incorrecto cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de precios unitarios que
forman parte del anexo A-13 del presente procedimiento, en cuanto al costo de la mano de obra
y el costo directo de los trabajos, impactando directamente en el importe del presupuesto
presentado para la ejecucion de los mismos y la solvencia econdémica de la propuesta.

Anexo A-16.- Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la magquinaria y equipo
de construccion, el licitante considera el costo del Diésel a $11.92 y el de la Gasolina a $11.40
los cuales se cotizan fuera de los precios de Mercado establecidos para el Ejercicio Fiscal 2015,
por lo tanto es incorrecto el Costo Horario obtenido para toda la maquinaria que utiliza estos
Insumos, lo que también hace incorrecto cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de
precios unitarios que forman parte del anexo A-13 del presente procedimiento, en cuanto al
costo de la maquinaria y equipo de construccion, impactando directamente en el importe del
presupuesto presentado para la ejecucion de los mismos y la solvencia econémica de la
propuesta.

Anexo A-18.- Andlisis, calculo e integracion del costo por Financiamiento: el licitante considera
el cobro para la estimacién N°1 a partir de la 3 quincena, lo cual se encuentra fuera de los
tiempos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en
su articulo 54, el cual se considera como un cobro anticipado, afectando el calculo del
financiamiento y arrojando un porcentaje erréneo del mismo e impactando directamente en el
importe del presupuesto presentado para la ejecucion de los trabajos, haciendo que este se
haya calculado fuera de los lineamientos marcados por las leyes aplicables vigentes algesta
convocatoria.
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Por lo cual, con fundamento en los Articulos 64 apartado A numeral | inciso ¢) y 65 fraccion |
y ll, Apartado A numeral Il inciso a) y c) y numeral Il a) del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas se desecha su Propuesta Técnica -
Econdmica.

5. De la proposicion presentada por la empresa: Everest Impulsora Internacional de
Negocios, S.A. de C.V.; se detalla lo siguiente:

Anexo A-13.-Analisis del total de los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo.- El
concepto con clave 110002A relativo a EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO..EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 MTS DE
PROE e el licitante propone un rendimiento de 125.00 M3 de Material Excavado por Hora:
por cada equipo que interviene en la ejecucion de este concepto, mismo rendimiento que se
considera no factible de ejecutar de acuerdo al propio manual de rendimiento del fabricante de
la maquinaria, el cual por lo tanto no garantiza, ni otorga certeza en la ejecucién y conclusion
de los trabajos que pretenden contratarse.

Anexo A-13.-Analisis del total de los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo.- El
concepto con clave 102002 relativo a EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/IZANJAS, EN SECO,
EN ZONA B... HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD .. .. el licitante propone un rendimiento
de 40.00 M3 de Excavacion en Roca por Hora; por cada equipo que interviene en la ejecucion
de este concepto, mismo rendimiento que se considera no factible de ejecutar de acuerdo al
propio manual de rendimiento del fabricante de la maquinaria, el cual por lo tanto no garantiza,

ni otorga certeza en la ejecucion y conclusién de los trabajos que pretenden contratarse. ’

Anexo A-15.- Analisis, calculo e integracioén del factor de salario real conforme a lo previsto en
el Reglamento, anexando tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna (y
nocturna solo en area operacionales) de ocho horas e integracion de los salarios, incluyendo
prestaciones y cargos patronales del IMSS e INFONAVIT: El licitante no presenta el desglose
de los Dias Trabajados y los Dias No Laborados, Dias Festivos por Ley (Ley Federal del
Trabajo) asi como los Dias Aguinaldo a pagar, Dias Calendario, Prima Vacacional e Impuestos,
por lo que es imposible dictaminar si el Factor de Salario Real obtenido para cada una de las
categorias de mano de obra utilizada por el licitante en su propuesta cumple en los términos i
senalados en las Leyes de la Materia (Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las L

Mismas, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social).

Anexo A-19.- Manifestacion escrita del cargo por Utilidad propuesta por el licitante, sera fijado
mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento de
conformidad con el Articulo 219 del Reglamento: El licitante no manifiesta que porcentaje ufiliza
para el calculo de la participacién de los trabajadores en la utilidad obtenida por el coéﬁa" ista,
tampoco presenta el porcentaje considerado (sobre la utilidad) para el calculo del ISR
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Por lo cual, con fundamento en el Articulo 65 Apartado | y Il fraccion A numeral V inciso c)
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas se
desecha su Propuesta Técnica - Econémica.

6. De la proposicion presentada por la em presa: PADSAN, S.A. de C.V.; se detalla lo siguiente:

Anexo A-13.-Analisis del total de los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo.- El
Concepto con Clave 8039A 06 relativo a SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO CORRUGADA, PARA ALCANTARILLADO
SANITARIO, DE 18" (45 cm) DE DIAMETRO, el licitante propone un Costo por Metro Lineal de
$398.00 (Trescientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.), el cual no corresponde a los costos
de mercado vigentes en la zona para este insumo, por lo tanto no garantiza, ni otorga certeza
en la ejecucion y conclusion de los trabajos que pretenden contratarse.

Anexo A-15.- Analisis, calculo e integracion del factor de salario real conforme a lo previsto en
el Reglamento, anexando tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna (y
nocturna solo en area operacionales) de ocho horas e integracion de los salarios, incluyendo
prestaciones y cargos patronales del IMSS e INFONAVIT: el licitante presenta un porcentaje
inferior para cubrir la prima de Riesgo de Trabajo (de acuerdo a las prestaciones por Ley)
sefialado en el articulo 73 de la Ley del Seguro Social vigente, sin que presente el acuse notarial
de confirmacion de transmision del archivo de la determinacion de la prima en el seguro de
riesgos de trabajo derivada de la revision anual de la siniestralidad de la empresa incumpliendo
en la integracion del FASAR conforme a lo estipulado en el art. 191 del Reglamento; por lo cual
el Factor de Salario Real obtenido es incorrecto para todas sus categorias, lo que también hace
incorrecto cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de precios unitarios que forman
parte del anexo A-13 del presente procedimiento, en cuanto al costo de |a mano de obra y el
costo directo de los trabajos, impactando directamente en el importe del presupuesto
presentado para la ejecucion de los mismos y La solvencia econémica de la propuesta.

Por lo cual, con fundamento en el Articulo 65 fraccién | y ll, Apartado A numeral | inciso a)
numeral Il inciso b) numeral Ill inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas se desecha su Propuesta Técnica - Econémica.

7. De la proposicién presentada por la empresa: JHM Maquinaria y Construccién, S.A. de
C.V.; se detalla lo siguiente:

Anexo A-13.-Analisis del total de los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo.- En los
conceptos con claves 1020 02, 1020 04 y S/C, relativos a EXCAVACION EN ROCA FIJA
P/ZANJAS EN SECO EN ZONA B....HASTA 2.00 MTS DE PROF..., EXCAVACION EN ROCA
FIJA PIZANJAS EN SECO EN ZONA B....2.01 A 4.00 MTS DE PROF. . EXCAVACION BN
ROCA FIJA P/IZANJAS EN SECO EN ZONA B...4.00 M A 6.00 MTS DE PROF..., el licitante

considera rendimientos de 88.00, 72.00 y 64.00 M3, respectivamente mismos rendimientos que
[_
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se consideran no factibles de ejecutar, por lo tanto no garantiza, ni otorga certeza en la ejecucion
y conclusion de los trabajos que pretenden contratarse.

Anexo A-16.- Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo
de construccion, el licitante considera el costo de la Gasolina a $11.47 el cual se cotiza fuera de
los precios de Mercado establecidos para el Ejercicio Fiscal 2015, por lo tanto es incorrecto el
Costo Horario obtenido para toda la maquinaria que utiliza estos Insumos, lo que también hace
incorrecto cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de precios unitarios que forman
parte del anexo A-13 del presente procedimiento, en cuanto al costo de la maquinaria y equipo
de construccion, impactando directamente en el importe del presupuesto presentado para la
ejecucion de los mismos y la solvencia econémica de la propuesta.

ANEXO A-21.- Catalogo de Conceptos: El licitante no considera dentro de su propuesta el
Concepto con Clave 1010 02 relativo a EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO..., por lo tanto no garantiza, ni otorga certeza en la
ejecucion y conclusion de los trabajos que pretenden contratarse. Por lo cual, el mismo incurre
en lo sefalado en el punto 3.5 Causales de Desechamiento Inciso D, que a la letra dice:
incumplimiento _de las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por “LA
COMISION” en esta Licitacién: asi como el Inciso B que a la letra dice: Presenten incompleta
la informacion solicitada u omitan algin documento requerido en la presente Licitacion, o no se
presenten los siguientes documentos debidamente firmados en todas las hojas. por el
representante legal que suscribe la proposicion... Por lo tanto esta dependencia dictamina
Desechar su Propuesta Técnica — Econémica.

Por lo cual, con fundamento en el Articulo 65 fraccion | y I, Apartado A numeral Il inciso a),
b) y d) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
se desecha su Propuesta Técnica - Econémica.

8. De la proposiciéon presentada por la empresa: VH Construcciones y Asesoria en
Ingenieria, S.A. de C.V.; se detalla lo siguiente:

Anexo A-13.-Analisis del total de los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo.- En los
conceptos con claves 3060 03 hasta 3060 13 relativos a: POZO DE VISITA TIPO COMUN desde
2.25 hasta 4.00 mts., el licitante no considera la cimentacion de mamposteria de piedra
conforme lo solicitado en las especificaciones de construccion asi como el plano aprobado por
la Comisién, por lo tanto no garantiza, ni otorga certeza en la ejecucion y conclusion de los
trabajos que pretenden contratarse.

Anexo A-15.- Analisis, calculo e integracion del Factor de Salario Real conforme a lo previsto
en el reglamento: el licitante presenta un porcentaje inferior para cubrir la prima de Riesgo de
Trabajo (de acuerdo a las prestaciones por Ley) sefialado en el articulo 73 de la Ley del Seguro
Social vigente, sin que presentar el acuse notarial de confirmacién de transmision del archivo
de la determinacion de la prima en el seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisién qn__li:al
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de la siniestralidad de la empresa incumpliendo en la integracion del FASAR conforme a lo
estipulado en el art. 191 del Reglamento; por lo cual el calculo es incorrecto para todas sus
categorias, lo que también hace incorrecto cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de
precios unitarios que forman parte del anexo A-13 del presente procedimiento, en cuanto al
costo de la mano de obra y el costo directo de los trabajos, impactando directamente en el
importe del presupuesto presentado para la ejecucion de los mismos y la solvencia econdmica
de la propuesta.

Por lo cual, con fundamento en el Articulo 65 fraccion | y I, Apartado A numeral Il inciso a) y
b) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas se
desecha su Propuesta Técnica - Econdmica.

9. De la proposicion presentada por la empresa: HLO Constructores y Servicios, S.A. de
C.V.; se detalla lo siguiente:

Anexo A-3.-Descripcion de la Planeacion Integral para la realizacién de los trabajos incluyendo
el procedimiento constructivo y el esquema estructural de la organizacion del personal
Profesional Técnico: De conformidad con el punto 3.3.3.5 —Que a la letra dice: Que el
Procedimiento Constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el Licitante conoce
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el Programa de Ejecucion
considerado en su propuesta. El procedimiento constructivo propuesto y presentado por el
licitante refiere instalacion de descargas domiciliarias las cuales no se consideran en el presente
proceso, por lo que el licitante no cumple con los requisitos establecidos en la presente licitacion.

ANEXO A-21.- Catalogo de conceptos: El licitante no considera dentro de su propuesta los
conceptos con claves 1130 02, 306004, 3060 05, 3060 06 y 3060 07 relativos a RELLENO CON
SUELO CEMENTO, INCLUYE: MATERIAL, POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA 1.75 M.
DE PROFUNDIDAD, POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA 3.50 M. DE PROFUNDIDAD,
POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" HASTA 3.75 M. DE PROFUNDIDAD y POZOS DE VISITA
TIPO "COMUN" HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD impactando directamente en el importe del
presupuesto presentado para la ejecucion de los mismos y la solvencia econdmica de la
propuesta. Por lo cual, el mismo incurre en lo sefalado en el punto 3.5 Causales de
Desechamiento Inciso D, que a la letra dice: incumplimiento de las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por “LA COMISION” en esta Licitacidon; asi como el Inciso
B que a la letra dice: Presenten incompleta la informacion solicitada u omitan algun documento
requerido en la presente Licitacién. o no se presenten los siguientes documentos debidamente
firmados en todas las hojas. por el representante legal que suscribe la proposicién... Por lo tanto
esta dependencia dictamina Desechar su Propuesta Técnica — Econdémica.

Por lo cual, con fundamento en el articulo 65 fraccién II Apartado A Numeral IV inciso b) yv
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas se/|
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desecha su Propuesta Técnica - Econémica.

10. De la proposicién presentada por la empresa: Ingenieria y Consultoria de Morelos SYM,
S.A. de C.V.; se detalla lo siguiente:

Anexo A-13.-Analisis del total de los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo.- En el
concepto con clave: 1130 02 relativo a RELLENO SUELO CEMENTO... el licitante no considera

los materiales necesarios para el concepto a realizar, impactando directamente en la solvencia
economica de la propuesta.

Anexo A-17.- Andlisis, calculo e integracion de los costos indirectos, el importe utilizado es
distinto al importe obtenido del ANEXO A-14, impactando directamente en el importe del
presupuesto presentado para la ejecuciéon de los mismos y la solvencia econdmica de la
propuesta.

Por lo cual, con fundamento en el Articulo 65 fraccion |, Apartado A numeral | inciso a)
numeral Il inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas se desecha su Propuesta Técnica - Econémica.

11. De la proposicién presentada por el participante: Il Pértico de Bertasi, S.A. de C.V.: se
detalla lo siguiente:

Cumple con los requerimientos solicitados en las bases de esta licitacion y Su convocatoria, en su
Propuesta Técnica - Econémica.

12. De la proposicién presentada por el participante: Grupo Escompi, S.A. de C.V.; se detalla
lo siguiente:

Cumple con los requerimientos solicitados en las bases de esta licitacion y su convocatoria, en su
Propuesta Técnica - Econdémica.

13. De la proposicion presentada por el participante: Construcciones y Supervisiones
Urbanas, Nueva Alternativa, S.A. de C.V.; se detalla lo siguiente:

Cumple con los requerimientos solicitados en las bases de esta licitacion Yy Su convocatoria, en su |
Propuesta Técnica - Econdmica.

14. De la proposicién presentada por el participante: Grupo Akarci, S.A. de C.V.; se detalla lo A@
siguiente: !

Cumple con los requerimientos solicitados en las bases de esta licitacion y su convocatoria, el sy
Propuesta Técnica - Econdmica. ¥
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15. De la proposicién presentada por el participante: Grupo Constructor Dagadoce, S.A. de
C.V.; se detalla lo siguiente:

Cumple con los requerimientos solicitados en las bases de esta licitacién y su convocatoria, en su
Propuesta Técnica - Econémica.

TERCERO.- Terminada la revision de las proposiciones se indica que las propuestas presentadas
por los participantes: Il Pértico de Bertasi S.A. de C.V., Grupo Escompi, SA. de C.V,
Construcciones y Supervisiones Urbanas, Nueva Alternativa, S.A. de C.V., Grupo Akarci, S.A. de
C.V. y Grupo Constructor Dagadoce, S.A. de C.V., resultan ser solventes y cumplen con las
condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante.

CUARTO.- Conforme a lo establecido por la fraccién Ill del articulo 39 de Ia Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, atendiendo a lo estipulado en las BASES DE LICITACION,
se concluye que la PROPOSICION presentada por Il Pértico de Bertasi, S.A. de C.V., cumple con
todos los requisitos legales, técnicos y econémicos requeridos por las BASES DE LICITACION, y
resulta conforme a la valoracién, la econémicamente mas conveniente para el Estado, por tanto a
juicio de esta convocante garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, por lo que es
procedente ADJUDICARLE el CONTRATO de la obra denominada: Primera Etapa de la
Construccion de Colectores de Saneamiento de Aguas de la Parte Sur de la Zona
Metropolitana de Cuernavaca, a ejecutarse en la Localidad de Ticuman, Municipio de Tlaltizapan
de Zapata, Estado de Morelos. Por el monto de Ia contraprestacion total de:

Nombre de la empresa LICITANTE Monto de la
CONTRAPRESTACION TOTAL
Il Pértico de Bertasi, S.A. de C.V. $7,801,210.33

(SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
UN MIL DOSCIENTOS DIEZ
PESOS 33/100 M. N.)

QUINTO.- Previo a la firma del contrato el Licitante ganador debera exhibir ante la Direccién General
Juridica de la Comision Estatal del Agua, la garantia de cumplimiento de conformidad con el articulo
48, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, asi mismo se
informa al licitante ganador que no se otorgara anticipo para |a realizacion de los trabajos, de igual
forma debera presentar original y copia de diversos documentos legales para acreditar su
personalidad juridica de conformidad con la convocatoria, y en cumplimiento a lo sefialado por la
fraccion IV del articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se
sefiala como fecha para la firma de contrato el 31 de agosto del 2015, a las 12:00 horas, en las
oficinas de la Direcciéon General Juridica ubicada en Avenida Plan de Ayala nimero 825, nivel 4, -
Colonia Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos. -
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SEXTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la fraccion V del articulo 39 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, se hace constar para los efectos legales procedentes que
el presente fallo lo emite el C. P. Juan Gabriel Rojas Mendoza, Director de Area de Finanzas e
Inversion.

Asimismo se informa que los funcionarios responsables de la evaluacién de las proposiciones son:
el Ing. German Gutiérrez Quiroz, Jefe de departamento de Precios Unitarios y el Arq. Omar Segura
Valdivia, Profesionista B.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por concluido el presente Acto de Fallo de Ia
LICITACION, a las 12:31 horas del dia de su inicio y comunicando que estara a disposicion en la
pagina internet http://www.compranet.gob.mx, para efectos de su debida notificacién, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 68 de su Reglamento, para constancia del acto celebrado, las personas que
participaron en él firman al margen y al calce el presente documento, para los efectos legales
correspondientes.

b POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

DIRECTOR DE AREA DE FINANZAS E

C. P. JUAN

POR LA DIRECCION GENERAL

JURIDICA

/]
J
1/ }

POR LA COMISARIA

T AN Ulpdpid

LIC. YAZMIN GARCIA TINOCO C. WENDY DYANA REYES AYALA

LA FIRMA DEL REPRESENTATE DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA PRESENTE ACTA, NO AVALA EL CONTENIDO
TECNICO, LEGAL ¥ ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS DE LOS
PARTICIPANTES, UNICAMENTE HACE CONSTAR SU PRESENCIA
PARA VERIFICAR QUE SE HAYAN CUMPLIDO CADA UNA DE LAS
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Y QUE LAS MISMAS SE APEGUEN
A LAS LEYES VIGENTES APLICABLES
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s

PARTICIPANTES

EMPRESA REPRESENTAthE
(FIRMA),”

Construcciones y Supervisiones Urbanas, Nueva Alternativa,
S.A.de C.V.

GR Disefo y Construccion, S.A. de C.V.

Grupo de Construcciéon Mexicano, S.A. de C.V.

Il Portico de Bertasi, S.A. de C.V.
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