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‘ SECRETARTA DE OBRAS PUBLICAS.

g Secretaria ru e SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE FALLO

La Secretaria de Obras PUblicas de Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo
establecido en los articulos 24 fraccion 1, 27 fraccion 1y 34 fraccion V y VII, 35 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y articulos 18
fraccion V del Reglamento Interior de la Secretarfa de Obras Piblicas, ast como en lo
establecido en el punto 8 de las bases de licitacion del presente procedimiento licitatorio, a
través de [a presente acta, da a conocer el fallo relativo a los trabajos consistentes de la obra
SOP-SSES-DGN-L.P.E.-003/2013 con numero de publicacién en COMPRANET: EO-
917006999-N6-2013, denominada: Construccion de Dos Puentes Vados del Camino
a Huautla, ubicada en la localidad de Huautla, municipio de Tlaquiltenango, en el
Estado de Morelos. Con recursos provenientes del Ramo 33 Fondo 3 denominado Fondo para
la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013 mediante oficio de aprobacién numero SH/0608-
A/2013 de fecha 15 de mayo del 2013, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de

o) (o i R i R
------------ En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 15:00 horas del dia 03

de julio de dos mil trece, en las oficinas que ocupa la Direccién General de Normatividad
adscrita a la Subsecretaria de Evaluacién y Seguimiento de la Secretaria de Obras Pulblicas;
se emite el presente Fallo con caracter de inapelable referente a este procedimiento,
mismo que se desarrollo de acuerdo a las siguientes antecedentes y de acuerdo a lo
estipulado en los numerales 1.3, 1.4, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 5.0 de la bases de licitacién vy
convocatoria respectiva:

Con fecha 05 de Junio de 2013, se publico la -convocatoria No. 004 en el Periddico Oficial
Tierra y Libertad.

Misma que se subid al Sistema Electronico de Informacion Pulblica Gubernamental
denominado Compranet en su plataforma 5.0, adjuntando catalogo de conceptos, anexos y
bases de la obra en comento.

Con fecha 11 de Junio de 2013, a las 09:30 horas se realizo |a visita al sitio de los trabajos.

El dia 12 de junio de 2013 a las 20:00 horas, se concedié para que los interesados pudieran

realizar su registro y se cerr6 la inscripcion.
El dia 12 de junio de 2013, a las 10:30 hrs. se realizo la junta de aclaraciones, quedanM/f

manifestada la aclaracién de cada una de las preguntas referentes a la presentacion de=as
propuestas técnicas y econdmicas (tal como se plasmo en el documento y se firmo por los

participantes y representantes de cada empresa en dicho acto). _%

El dia 21 de junio del 2013, a las 10:00 hrs, se procedié a la apertura de los sobres que
contienen las propuestas técnicas, para verificar cuantitativamente su contenido y posterior

revision cualitativa.
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El dfa 24 de junio del 2013, a las 13:30 hrs, se procedid a la apertura de los sobres que
contienen las propuestas econémicas, para verificar cuantitativamente su contenido y

posterior revision cualitativa.

Registrandose y entregando sus propuestas, las siguientes empresas:

1. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CEDILLO, S.A. DE C.V.
2. INMOVILIARIA EV NARDI, S.A. DE C.V.

3. LV EDIFICACION, S.A. DE C.V.

4, TORREZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,

5. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ANYE, S.A. DE C.V.

Una vez revisadas detalladamente las Propuestas Técnicas se realizo el dictamen técnico
presentado previo al Acto de Apertura de las propuestas Econdmicas, esto con fundamento
‘del articulo 34 fraccion VI, de la cual se desprende lo siguiente:

PROPUESTAS DESECHADAS

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CEDILLO, S.A. DE
CIVI

LV EDIFICACION, S.A. DE C.V

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ANYE, S.A. DE
C.V. .

PROPUESTAS ACEPTADAS

TORREZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA E.V. NARDI S.A. DE C.V.

Una vez revisadas detalladamente las propuestas econdmicas, se da por comunicado y
notificados a los participantes la presente resolucion; Ia cual se desprende de la evaluacion y
estudio de las mismas, con fundamento en el articulo 35 y 45 de la Ley De Obra Publica Y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y el punto 8 de las bases de
licitacion multicitadas; se realizo el andlisis cualitativo detallado de los documentos
econémicos presentados, a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la

solvencia de los condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.
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En general para hacer la evaluacion de las proposiciones, se verificé que las mismas cumplan
con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de licitacion, se verificd, entre
otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante y que se
sefialaron en el numeral 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, de las bases de
licitacidon”; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucion, las cantidades de trabajo
establecidas; que el andlisis cdlculo e integracién de los precios sean acordes con las
condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos. de la cual se
desprende el siguiente resultado:

1. La proposicion presentada por la empresa: Torreza Construcciones, S.A. De C.V.

Propuesta Fconomica:

Cumple con todo lo establecido en las bases y la convocatoria de la presente licitacion, se
acepta la Propuesta Técnica,

Propuesta Econdmica:

En referencia a la clausula 6.4 “Proceso de evaluacion” inciso 6.4.13, que a la letra dice
“verificar que el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, debiendo revisar, inciso D) Que los costos
basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento” y
6.4.17. Verificar que el célculo e integracion del cargo por utilidad, se halla estructurado y
determinado considerando que dentro de su monto, quede incluida la ganancia que el
Contratista estima que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las
deducciones e impuestos correspondientes:

Anexo E4.-Factor del Salario Real: La empresa no considero los dias calendario aplicables

para el afio 2013, asf mismo no considero el total del los dias de descanso obligatorios

para el afio 2013 de acuerdo al articulo 74 de la Ley Federal del trabajo para el mismo

afio; por lo tanto el calculo de FASAR es incorrecto para todas sus categorias,

lo que también hace incorrecto cada uno de los importes que arrojan las
tarjetas de Precios Unitarios que forman parte del anexo E-3 del presente
procedimiento, en cuanto al costo de la mano de obra y el costo directo de lo
trabajos, impactando directamente en el importe del presupuesto presentado para la
ejecucion de los mismos. /‘4%

Anexo E6.- Analisis de Financiamiento.- Se considerd el cobro para la estimacién 1 en el
segundo periodo, lo que nos indica un cobro anticipado, de acuerdo a los tiempos que
establece Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del estado de
Morelos en su articulo 55. Lo cual impacta directamente en el importe del presupuesto
presentado para la ejecucion de los trabajos, haciendo que este se haya calculado fuera

de los lineamientos marcados por las leyes aplicables vigentes. ' @? )/
L.P.E-003/2013
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Por lo gue esta dependencia dictamina con base en la cldusula 7 “Causas de Desechamiento”
incisc “A” que a la letra dice “La presentacion incompleta o la omision de cualquier
documento o requisito establecido en las bases de licitacion” desechar la
Proposicion Economica.

2. La proposicién presentada por la empresa: Inmobiliaria E.V. Nardi, S.A de C.V.:

Cumple con todo lo establecido en las bases y la convocatoria de la presente
licitacion, se acepta Ia propuesta,

Las cuales presentan los siguientes montos:

$5,838,301.49
{CINCO MILLONES OCHOCIENTOS

TORREZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS UN
PESOS 49/100 M.N.)

$6,709,030.15

(SEIS MiLLONES SETECIENTOS NUEVE
INMOBILIARIA E.V. NARDI S.A. DE C.V. MIL TREINTA PESOS 15/100 M.N.)

Una vez concluida la revisién a la documentacion de las propuestas, recibidas en el acto
celebrado el dia 21 Y 24 de Junio del 2013, respectivamente se determina adjudicar el
contrato correspondiente a la Licitacién Piblica numero SOP-SSES-DGN-L.P.E.-003/2013
con numero de publicacion en COMPRANET: EO-917006999-N6-2013, Denominada:
Construccion de Dos Puentes Vados del Camino a Huautla, Ubicada en la localidad de
Huautla, Municipio de Tlaquiltenango, en el Estado de Morelos, Correspondiente al
Procedimiento de Contratacion por Licitacion Publica Estatal, a la Empresa:
INMOBILIARIA E.V. NARDI, S.A. DE C.V. con un importe de $6,709,030.15 (Seis
millones setecientos nueve mil treinta pesos 15/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor
Agregado, considerando que retne ias condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas,
resultando la propuesta solvente mas conveniente para el estado articulos 34 fraccion VII, 35
de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, y——r<"
articulos 17 fraccién IV y V del Reglamento Interior de la Secretarfa de Obras Plblicas, asi

como en lo establecido en el punto 7 y 8 de las bases de licitacion correspondientes. - - - - u%

La presente acta surte efectos de notificacion en forma y se da por enterados de lo aqui
plasmado como si se realizara notificacion personal a cada uno de ellos, firmando para
constancia legal y para todos los efectos legales a que haya lugar, sin que esto afecte en su
caso que se lleve a cabo de manera individual, la persona asignada se compromete y obliga a
firmar el contrato dentro de los 7reinta Dias naturales a partir de la fecha de esta resolucion,
en las oficinas que ocupa la Direccion General de Normatividad, el lugar de pago del antjcipo

L.P.E.-003/20
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sera en la Tesoreria General del Gobierno del Estado, de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 47 y 48 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Morelos; y de conformidad con el articulo 49 de la ley en cita, a entregar Fianzas de
Anticipo y Cumplimiento en un plazo maximo de 05 dias a partir de la fecha del
presente. Con un plazo de ejecucion de 112 dias naturales, teniendo como fecha de
inicio el dia de la firma del contrato o en su caso a la entrega del anticipo, sin menoscabo de
lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Morelos, = == === - - == - e e i m e e e e e e m e a o

R Finalmente se les informa a los licitantes que la presente Acta de Fallo estara a
su disposicién a partir de la fecha de la emision del presente en las oficinas de la Direccidn
General de Normatividad y a través del Sistema Electrénico de Informaciéon Publica
Gubernamental denominado COMPRANET en su plataforma 5.0.

Los recursos asignados para la ejecucion de la obra motivo de este procedimiento de
contratacion, provienen del Ramo 33 Fondo 3 denominado Fondo para la Infraestructura
Social Estatal (FISE) 2013 mediante oficio de aprobacion numero SH/0608-A/2013 de fecha
15 de mayo del 2013, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, emitido
por la Secretaria de Hacienda del estado de Morelos, con un Presupuesto Base de
$6,991,525.42 (Seis millones novecientos noventa y un mil quinientos veinticinco
pesos 42/100 M.N.) sin incluir IVA y sin incluir Indirectos.

La empresa debera notificar mediante oficio a la Direccién General de
Normatividad y a la Direccion General del area ejecutora la fecha en la que se
recibe el anticipo, asi como el Programa de ejecucion actualizado (en su caso) de
la obra,

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se firma el
presente, poniéndose a partir de esta fecha a disposicion de los que hayan participado en el
procedimiento de contratacion, para todos los efectos legales a que haya lugar.
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