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DECLARATORIA

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCION 1, 27 FRACCION 1, 34
FRACCION VII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
ASf COMO EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LICITACION DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO LICITATORIO, A TRAVES DE LA PRESENTE ACTA, DA A CONOCER EL PRESENTE
FALLO RELATIVO A LA OBRA NUMERO: SOP-SSES-DGN-L.P.E.-005/2013, NUMERO DE
PROCEDIMIENTO EN COMPRANET 5.0: EO-917006999-N8-2013, DENOMINADA
“"REHABILITACION DE CAMINO ACCESO TECAJEC” CONTEMPLADA DENTRO DEL RAMO 33
FONDO 3 DENOMINADO FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2013
MEDIANTE OFICIO DE APROBACION NUMERO SH/0608-A/2013 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2013,
EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS; A EJECUTARSE EN LA
LOCALIDAD DE TECAJEC, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, EN EL ESTADO DE MORELOS. ~ - - =~ - -

------------------------------------ EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA MORELQS,
SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 04 DE JULIO DE DOS MIL TRECE, EN LAS OFICINAS
QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD ADSCRITA A LA SUBSECRETARIA DE
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; SE EMITE LA PRESENTE
DECLARATORIA CON CARACTER DE INAPELABLE REFERENTE A ESTE PROCEDIMIENTO,
MISMO QUE SE DESARROLLO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y DE ACUERDO A
LO ESTIPULADO EN LOS NUMERALES 1.4, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 Y 5.7
DE LAS BASES DE LICITACION Y CONVOCATORIA RESPECTIVA:

CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2013, SE PUBLICO LA CONVOCATORIA NO. 004 EN EL PERIODICO
OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD.

MISMA QUE SE SUBIO AL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
DENOMINADO COMPRANET EN SU PLATAFORMA 5.0, ADJUNTANDO CATALOGO DE CONCEPTOS,
ANEXOS Y BASES DE LA OBRA EN COMENTO.

CON FECHA 11 DE JUNIO DE 2013, A LAS 09:00 HORAS SE REALIZO LA VISITA AL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EL DIA 12 DE JUNIO DE 2013 A LAS 20:00 HORAS, SE CONCEDIO PARA QUE LOS INTERESADOS
PUDIERAN REALIZAR SU REGISTRO Y SE CERRO LA INSCRIPCION.

EL DIA 12 DE JUNIO DE 2013, A LAS 15:00 HRS. SE REALIZO LA JUNTA DE ACLARACIONES,
QUEDANDO MANIFESTADA LA ACLARACION DE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS REFERENTES A LA
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS (TAL COMO SE PLASMO EN EL

DOCUMENTO Y SE FIRMO POR LOS PARTICIPANTES Y REPRESENTANTES DE ADA EMPRESA EN
DICHO ACTO).
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EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2013, A LAS 15: 00 HRS, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES
QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TECNICAS, PARA VERIFICAR CUANTITATIVAMENTE SU
CONTENIDO Y POSTERIOR REVISION CUALITATIVA.

EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2013, A LAS 16: 30 HRS, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS SOBRES

QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, PARA VERIFICAR CUANTITATIVAMENTE SU

CONTENIDO Y POSTERIOR REVISION CUALITATIVA.

REGISTRANDOSE Y ENTREGANDO SUS PROPUESTAS, LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

PATEYA CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE YAUTEPEC, S.A. DE C.V.

CIACSA, S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CEDILLO, S.A. DE C.V.

OBRAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

WAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NATURA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA KURSE, S.A. DE C.V.

SOCSA CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS Y AGREGADQOS, S.A. DEC.V.
DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

10.INGENIERIA Y ARQUITECTURA 33 EN ASOCIACION CON CONSTRUCCIONES SILCER, S.A.

DE C.v,

11.CONSTRUCTEC DE MORELQS, S. DE R.L. DEC.V. '
12, GRUPO PROMOTOR ASESORIAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

13.INGENIERIA INTEGRAL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
14. CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.
15. GRUPO 12 DE MORELOS, S.A. DE C.V.

UNA VEZ REVISADAS DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS TECNICAS SE REALIZO EL DICT., AMEN
TECNICO PRESENTADO PREVIO AL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS,
ESTO CON FUNDAMENTO DEL ARTICULO 34 FRACCION III, IV Y VI, DE LA CUAL SE DESPRENDE

LO SIGUIENTE:

L.P.E.-005/2013 ﬂEVA
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PROPUESTAS TECNICAS DESECHADAS

ME
C.V.

CIACSA, S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CEDILLO, S.A. DE C.V,

SOCSA CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS Y AGREGADOS, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 33 EN ASOCIACION CON CONSTRUCCIONES
SILCER, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTEC DE MORELOS, S. DE R.L. DE C.V. 7

GRUPO 12 DE MORELOS, S.A. DE C.V.
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PROPUESTAS TECNICAS ACEPTADAS

OBRAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

WAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NATURA INGENIERTA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA KURSE, S.A. DE C.V.

DESARROLLADROR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

GRUPO PROMOTOR ASESORIAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

INGENIERIA INTEGRAL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA SOGU, S.A. DE C.V.

UNA VEZ REVISADAS DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS SE DA POR
COMUNICADO Y NOTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES LA PRESENTE RESOLUCION; LA CUAL SE
DESPRENDE DE LA EVALUACION Y ESTUDIO DE LAS MISMAS, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTECULO 35 Y 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE MORELOS Y EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LICITACION MUL] TICITADAS;
SE REALIZO EL ANALISIS CUALITATIVO DETALLADO DE LOS DOCUMENTQS ECONOMICOS
PRESENTADOS, A EFECTO DE TENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA
SOLVENCIA DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS,

EN GENERAL PARA HACER LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SE VERIFICO QUE LAS
MISMAS CUMPLAN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES
DE LICITACION, SE VERIFICO, ENTRE OTROS ASPECTOS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS AL LICITANTE Y QUE SE SENALARON EN EL NUMERAL
5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, DE LAS BASES DE LICITACION”; QUE LOS RECURSOS
PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN LOS  NECESARIOS PARA  EJECUTAR
SATISFACTORIAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE F_]ECUCION LAS CANTIDADES DE
TRABAJO ESTABLECIDAS; QUE EL ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN
ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN
LOS TRABAJOS. DE LA CUAL SE DESPRENDE EL SIGUIENTE RESULTADQ:

1. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: OBRAS ESPECIALIZADAS DE

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. %
EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 “PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.13.VERIFICAR QU

EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE>/

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEYy DEBIENDO REVISAR: A) QUE
LP,E.~005/2013 -&:—/\4" NUEV. A, B
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LOS PRECIOS BASICOS DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANALISIS
CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE PRECIOS VIGENTES
EN EL MERCADO. SE DETALLA LO SIGUIENTE:

ANEXO E-3D — CONCENTRADO DE INSUMOS DE MAYOR INCIDENCIA: EL LICITANTE
PRESENTA UN PRECIO DEL DIESEL AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE $10.20, EL CUAL NC
CORRESPONDE AL VIGENTE EN EL MERCADO DEL 01 DE JUNIO DE 2013 Y HASTA EL DIA
DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA. LO QUE TAMBIEN HACE INCORRECTO CADA UNO
DE LOS IMPORTES QUE ARROJAN LAS TARIETAS DE PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN
PARTE DEL ANEXO E3 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN CUANTO AL VALOR DE SU
MANO DE OBRA Y EL COSTO DIRECTO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO IMPACTANDO
DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PRESENTADO PARA LA EJECUCION DE

LOS MISMOS.

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 “PROCESO DE EVALUACION" INCISO 6.4.13, QUE A LA
LETRA DICE “VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELQOS, DEBIENDO REVISAR, INCISO D) QUE LOS COSTOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA SE
HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS
DE LOS TECNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ASI
COMO EL INCISO 6.4.16 VERIFICAR QUE EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO FINANCIERO SE
HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE, E) QUE LA MECANICA
PARA EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL LICITANTE
SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LAS BASES DE LICITACION.:

ANEXQO E4.-FACTOR DEL SALARIO REAL: LA EMPRESA NO CONSIDERA LOS DIAS
CALENDARIO PARA EL ANO 2013, ASI MISMO NO CONSIDERO EL TOTAL DEL LOS DIAS
FESTIVOS POR LEY PARA EL ANO 2013 DE ACUERDO AL ARTICULO 74 DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO PARA EL MISMO ANO; POR LO TANTO EL CALCULO DE FASAR ES
INCORRECTO PARA TODAS SUS CATEGORIAS, LO QUE TAMBIEN HACE
INCORRECTO CADA UNO DE LOS IMPORTES QUE ARROJAN LAS TARJETAS DE
PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO E-3 DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO, EN CUANTO AL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y EL COSTO DIRECTO
DE LOS TRABAJOS, IMPACTANDO DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO

PRESENTADO PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS. (/6%/

ANEXO E6.- ANALISIS DE FINANCIAMIENTO.- SE CONSIDERO EL COBRO PARA LA
ESTIMACION 1 EN EL SEGUNDO PERIODO, LO QUE NOS INDICA UN COBRO ANTICIPADO,
DE ACUERDO A LOS TIEMPOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS EN SU ARTICULO 55. LO CUAL
IMPACTA DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PRESENTADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HACIENDO QUE ESTE SE HAYA CALCULADO FUERA DE LOS
LINEAMIENTOS MARCADOS POR LAS LEYES APLICABLES VIGENTES.

POR LO QUE ESTA DEPENDENCIA DICTAMINA CON BASE EN LA CLAUS'ULA 7 “"CAUSAS DE
DESECHAMIENTO” INCISO “A” QUE A LA LETRA DICE “"LA PRESENTACION INCOMPLETA Oy'

;fée.;ogg/ign ~ NU EVA .
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LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO O REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES
DE LICITACION” DESECHAR LA PROPOSICION ECONOMICA.

2. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: WAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 “PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.13.VERIFICAR QUE
EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, DEBIENDO REVISAR: A) QUE
LOS PRECIOS BASICOS DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANALISIS
CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE PRECIOS VIGENTES
EN EL MERCADO. SE DETALLA LO SIGUIENTE:

ANEXO E-3D.- CONCENTRADO DE INSUMOS DE MAYOR INCIDENCIA: EL LICITANTE
PRESENTA UN PRECIO DEL DIESEL AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE $10.20, EL CUAL NO
CORRESPONDE AL VIGENTE EN EL MERCADO DEL 01 DE JUNIO DE 2013 Y HASTA EL DIA
DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA. LO QUE TAMBIEN HACE INCORRECTO CADA UNO
DE LOS IMPORTES QUE ARROJAN LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN
PARTE DEL ANEXO E3 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN CUANTO AL VALOR DE SU
MANO DE OBRA Y EL COSTO DIRECTO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO IMPACTANDO
DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PRESENTADO PARA LA EJECUCION DE

LOS MISMOS.

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 “PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.13, QUE A LA
LETRA DICE “VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, DEBIENDO REVISAR, INCISO D) QUE LOS COSTOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA SE
HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS
DE LOS TECNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO:

ANEXO E4.-FACTOR DEL SALARIO REAL: LA EMPRESA NO CONSIDERO EL TOTAL DEL LOS
DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS PARA EL ANO 2013 DE ACUERDO AL ARTICULO 74 DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL MISMO ANO; POR LO TANTO EL CAL(;ULO DE
FASAR ES INCORRECTO PARA TODAS SUS CATEGORIAS, LO QUE TAMBIEN HACE
INCORRECTO CADA UNO DE LOS IMPORTES QUE ARROJAN LAS TARJETAS DE
PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO E-3 DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO, EN CUANTO AL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y EL COSTQO DIRECTO
DE LOS TRABAJOS, IMPACTANDO DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

POR LO QUE ESTA DEPENDENCIA DICTAMINA CON BASE EN LA CLAUSULA 7 “CAUSAS DE
DESECHAMIENTO” INCISO “A” QUE A LA LETRA DICE “LA PRESENTACION INCOMPLETA O
LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO O REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES
DE LICITACION” DESECHAR LA PROPOSICION ECONOMICA,

L.P.E.-005/2013 4. \! o N U EVA
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3. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: NATURA INGENIERIA, S.A. DE
C.V.

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 "PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.13, QUE A LA
LETRA DICE “VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, DEBIENDO REVISAR, INCISO D) QUE LOS COSTOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA SE
HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS
DE LOS TECNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, Ast
COMO EL INCISO 6.4.16 VERIFICAR QUE EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO FINANCIERO SE
HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE, E) QUE LA MECANICA
PARA EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL LICITANTE
SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LAS BASES DE LICITACION.:

ANEXO E4.-FACTOR DEL SALARIO REAL: LA EMPRESA NO CONSIDERA LOS DIAS
CALENDARIO PARA EL ANO 2013, ASE MISMO NO CONSIDERO EL TOTAL DEL LOS DIAS
FESTIVOS POR LEY PARA EL ANO 2013 DE ACUERDO AL ARTICULO 74 DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO PARA EL MISMO ANO; POR LO TANTO EL CALCcuULO DE FASAR ES
INCORRECTO PARA TODAS SUS CATEGORIAS, LO QUE TAMBIEN HACE
INCORRECTO CADA UNO DE LOS IMPORTES QUE ARROJAN LAS TARJETAS DE
PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO E-3 DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO, EN CUANTO AL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y EL COSTO DIRECTO
DE LOS TRABAJOS, IMPACTANDO DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO PARA LA EIECUCION DE LOS MISMOS.

ANEXO E6.- ANALISIS DE FINANCIAMIENTO.- SE CONSIDERO EL COBRO PARA LA
ESTIMACION 1 EN EL SEGUNDO PERIODO, LO QUE NOS INDICA UN COBRO ANTICIPADO,
DE ACUERDO A LOS TIEMPOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBL.[CA Y SERVICIOS
RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS EN SU ARTICULO 55. LO CUAL
IMPACTA DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PRESENTADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HACIENDO QUE ESTE SE HAYA CALCULADO FUERA DE LOS
LINEAMIENTOS MARCADOS POR LAS LEYES APLICABLES VIGENTES.

POR LO QUE ESTA DEPENDENCIA DICTAMINA CON BASE EN LA CLAUSULA 7 “CAUSAS DE
DESECHAMIENTO" INCISO “A” QUE A LA LETRA DICE “LA PRESENTACION INCOMPLETA O
LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO O REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES

DE LICITACION” DESECHAR LA PROPOSICION ECONOMICA. %

4, LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: CONSTRUCTORA KURSE, S.A. DE
CV.:

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 “PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.13.VERIFICAR QUE
EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, DEBIENDO REVISAR: A) QUE

Jor B NUEVA S
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LOS PRECIOS BASICOS DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANALISIS
CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE PRECIOS VIGENTES
EN EL MERCADO. SE DETALLA LO SIGUIENTE:

ANEXO E-3D — CONCENTRADO DE INSUMOS DE MAYOR INCIDENCIA: EL LICITANTE
PRESENTA UN PRECIO DEL DIESEL AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE $10.24, EL CUAL NO
CORRESPONDE AL VIGENTE EN EL MERCADO DEL 01 DE JUNIO DE 2013 Y HASTA EL pia
DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA. LO QUE TAMBIEN HACE INCORRECTO CADA UNO
DE LOS IMPORTES QUE ARROJAN LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN
PARTE DEL ANEXO E3 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN CUANTO AL VALOR DE SU
MANO DE OBRA Y EL COSTO DIRECTO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO IMPACTANDO
DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PRESENTADO PARA LA EJECUCION DE

LOS MISMOS.

POR LO QUE ESTA DEPENDENCIA DICTAMINA CON BASE EN LA CLAUSULA 7 "CAUSAS DE
DESECHAMIENTO” INCISO "A” QUE A LA LETRA DICE "LA PRESENT ACION INCOMPLETA O
LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO O REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES
DE LICITACION” DESECHAR LA PROPOSICION ECONOMICA,

5. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: DESARROLLADOR EN GRUPO
RETRAT, S.A. DE C.V.;

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 "PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.13.VERIFICAR QUE
EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, DEBIENDO REVISAR: A) QUE
LOS PRECIOS BASICOS DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANALISIS
CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARAMETROS DE PRECIOS VIGENTES
EN EL MERCADO. SE DETALLA LO SIGUIENTE:

ANEXO E-3D — CONCENTRADO DE INSUMOS DE MAYOR INCIDENCIA: EL LICITANTE
PRESENTA UN PRECIO DEL DIESEL AL 21 DE JUNIO DE 2013 DE $10.24, EL CUAL NO
CORRESPONDE AL VIGENTE EN EL MERCADO DEL 01 DE JUNIO DE 2013 Y HASTA EL DiA
DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA. LO QUE TAMBIEN HACE INCORRECTO CADA UNO
DE LOS IMPORTES QUE ARROJAN LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN
PARTE DEL ANEXO E3 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EN CUANTO AL VALOR DE SU
MANO DE OBRA Y EL COSTO DIRECTO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO IMPACTANDO
DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PRESENTADO PARA LA EIECUCION DE

LOS MISMOsS.

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 "PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.13, QUE A LA
LETRA DICE “VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, DEBIENDO REVISAR, INCISO D) QUE LOS COSTOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA SE
HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS
DE LOS TECNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO:

Lp.e.005z013 QT‘]J““”“\ NUEVA _
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ANEXO E4.-FACTOR DEL SALARIO REAL: LA EMPRESA NO CONSIDERO EL TOTAL DEL LOS
DIAS DE DESCANSC OBLIGATORIOS PARA EL ANO 2013 DE ACUERDO AL ARTICULO 74 DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL MISMO ANO ASI COMO EL PORCENTAIJE
CORRECTO APLICABLE PARA EL RIESGO DE TRABAJO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 73 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE; POR LO TANTO EL CALCULO
DE FASAR ES INCORRECTO PARA TODAS SUS CATEGORIAS, LO QUE TAMBIEN
HACE INCORRECTO CADA UNO DE LOS IMPORTES QUE ARROJAN LAS TARJETAS
DE PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DEL ANEXO E-3 DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO, EN CUANTO AL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y EL COSTO DIRECTO
DE LOS TRABAJOS, IMPACTANDO DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS. .

POR LO QUE ESTA DEPENDENCIA DICTAMINA CON BASE EN LA CLAUSULA 7 “CAUSAS DE
DESECHAMIENTO” INCISO “A” QUE A LA LETRA DICE "LA PRESENTACION INCOMPLETA O
LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO O REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES
DE LICITACION” DESECHAR LA PROPOSICION ECONOMICA.

6. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: GRUPO PROMOTOR ASESORIAS
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.:

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 “PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.1 QUE A LA LETRA
DICE “QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA, SE DETALLA LO

SIGUIENTE:

EXPLOSIC'),N DE INSUMOS: PROPUESTA ECONOMICA: DOCUMENTOS NO. E3A AL E3C —
DATOS BASICOS DE LOS COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA. DE
ACUERDO AL ULTIMO PARRAFO, QUE A LA LETRA DICE: EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR
COMO COMPLEMENTO A ESTOS DOCUMENTOS, EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES,
EQUIPO Y MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES, UNIDAD, COSTO UNITARIO E
IMPORTE (NO SE ANEXA FORMATO). LA EMPRESA NO PRESENTA LA EXPLOSION DE
INSUMOS EN NINGUNO DE LOS FOLIOS DEL 001 AL 077 QUE INTEGRAN SU PROPUESTA

ECONOMICA.

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 “PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.16 VERIFICAR QUE
EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO
CONSIDERANDO LO SIGUIENTE, E) QUE LA MECANICA PARA EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO
POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL LICITANTE SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE
ESTABLEZCA EN LAS BASES DE LICITACION.:

ANEXO E6.- ANALISIS DE FINANCIAMIENTO.- SE CONSIDERO EL COBRO FARA’ LA
ESTIMACION 1 EN EL SEGUNDO PERIODO, LO QUE NOS INDICA UN COBRO ANTICIPADO,
DE ACUERDO A LOS TIEMPOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADO CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS EN SU ARTICULO 55. LO CUAL
IMPACTA DIRECTAMENTE EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO PRESENTADO PARA LA

\\‘\l .
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8. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA:'CONSTRUCT ORA SOGU, S.A. DE C.V.:

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 "PROCESO DE EVALUACION” INCISO 6.4.1 QUE A LA LETRA
DICE “QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA, SE DETALLA LO

SIGUIENTE:

EXPLOSI(')'N DE INSUMOS: PROPUESTA ECONOMICA: DOCUMENTOS NO. E3A AL E3C -
DATOS BASICOS DE LOS COSTOS DE MATERIALES,” MANO DE OBRA Y MAQUINARIA. DE
ACUERDO AL ULTIMO PARRAFO, QUE A LA LETRA DICE: EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR
COMO COMPLEMENTO A ESTOS DOCUMENTOS, EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES,
EQUIPO Y MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES, UNIDAD, COSTO UNITARIO E
IMPORTE (NO SE ANEXA FORMATO). LA EMPRESA NO PRESENTA LA EXPLOSION DE
INSUMOS EN NINGUNO DE LOS FOLIOS DEL 0001 AL 0113 QUE INTEGRAN SU PROPUESTA

ECONOMICA.

ANEXO E4-A — ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LAS CUOTAS DEL IMSS: LA
EMPRESA CONSTRUCTORA SOGU S.A. DE C.V., NO PRESENTA EL ANEXO DENOMINADO
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LAS CUOTAS DEL IMSS DE LOS TRABAJOS A
EJIECUTAR OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

POR LO QUE ESTA DEPENDENCIA DICTAMINA CON BASE EN LA CLAUSULA 7 "CAUSAS DE
DESECHAMIENTO” INCISO “A” QUE A LA LETRA DICE "LA PRESENTACION INCOMPLETA O
LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO O REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES
DE LICITACION” DESECHAR LA PROPOSICION ECONOMICA.

PROPUESTAS ECONOMICAS DESECHADAS

OBRAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

WAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NATURA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA KURSE, S.A. DE C.V.

DESARROLLADOR EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.
GRUPO PROMOTOR ASESORIAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

DE C.V.
INGENIERTA INTEGRAL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA SOGUY, S.A. DE C.V.
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UNA VEZ CONCLUIDA LA REVISION A LA DOCUMENTACION DE LAS PROPUESTAS, RECIBIDAS EN
EL ACTO CELEBRADO EL DIA 21 Y 24 DE JUNIO DEL 2013 SE DICTAMINA QUE NMINGUNA
EMPRESA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NUMERO SOP-SSES-
DGN-L.P.E.-005/2013, NUMERO DE PROCEDIMIENTO EN COMPRANET 5.0: EO-
917006999-N8-2013, DENOMINADA “REHABILITACION DE CAMINO ACCESO TECAJEC”
CONTEMPLADA DENTRO DEL RAMO 33 FONDO 3 DENOMINADO FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2013 MEDIANTE OFICIO DE APROBACION NUMERO
SH/0608-A/2013 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2013, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA
DEL ESTADO DE MORELOS; A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE TECAJEC, MUNICIPIO DE
YECAPIXTLA, EN EL ESTADO DE MORELOS. == = = = = = = = = = = s e e o mm s e eem e
RAZON POR LA CUAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTICULO 33 DE SU
REGLAMENTO, SE DECLARA DESIERTO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
POR LICITACION PUBLICA ESTATAL, == === === mmamceccmcccmcnmmmc e mmmmam -

UNA VEZ CONCLUIDA LA REVISION A LA DOCUMENTACION DE LAS PROPUESTAS, RECIBIDAS EN
EL ACTO LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y SE DA POR
ENTERADOS DE LO AQUI PLASMADO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LEGAL Y PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SIN QUE ESTO AFECTE EN SU CASO QUE SE LLEVE A
CABO DE MANERA INDIVIDUAL. FINALMENTE SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA
PRESENTE DECLARATORIA ESTARA A SU DISPOSICION A PARTIR DE LA FECHA DE LA EMISION
DEL MISMO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EN EL SISTEMA
DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET EN SU PLATAFORMA

5.0.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE
FIRMA EL PRESENTE PONIENDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA A DISPOSICION DE LOS QUE
HAYAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, PARA TODOS LOS EFECTOS

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
) ELABORO ~ REVISO
DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y
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