GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

bl Sec reta l'l' 3 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MORELOS d bras Pibli SUBSECRETARIA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
one EiECuTIVC e Obras Publicas DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD

ACTA DE FALLO

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCION 1, 27 FRACCION 1Y 34
FRACCION V Y VII, 35 Y 36 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y ARTICULOS 18 FRACCION V DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 8 DE
LAS BASES DE LICITACION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, A TRAVES DE LA
PRESENTE ACTA, DA A CONOCER EL FALLO RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES DE LA
OBRA SOP-SSES-DGN-L.P.E.-003/2014 CON NUMERO DE PUBLICACION EN COMPRANET: EO-
917006999-N44-2014, DENOMINADA: “ QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA
FISICA DE PSICOLOGIA (EDIFICIO "D")”, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA
CHAMILPA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS. CON RECURSOS
PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014 MEDIANTE OFICIO DE
- APROBACION NUMERO SH/0133-2/2014 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2014, EMITIDO POR LA

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS.- - - - ===~ m= - - mm i m e e o
—————————————————————————— EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO

LAS 13:00 HORAS DEL DiA 22 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EN LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD ADSCRITA A LA SUBSECRETARIA DE
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; SE EMITE EL PRESENTE
FALLO CON CARACTER DE INAPELABLE REFERENTE A ESTE PROCEDIMIENTO, MISMO QUE SE
DESARROLLO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN LOS-NUMERALES 1.3, 1.4, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 5.0 DE LA BASES DE LICITACION Y

CONVOCATORIA RESPECTIVA:

CON FECHA 27 DE AGOSTO DE 2014, SE PUBLICO LA CONVOCATORIA NO. 009 EN EL
PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD Y EL DIARIO DE CIRCULACION ESTATAL LA UNION DE

MORELOS.

MISMA QUE SE SUBIO AL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
DENOMINADO COMPRANET EN SU PLATAFORMA 5.0, ADJUNTANDO CATALOGO DE

CONCEPTOS, ANEXOS Y BASES DE LA OBRA EN COMENTO.
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EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, A LAS 17:00 HORAS, SE CONCEDIO PARA QUE LOS
INTERESADOS PUDIERAN REALIZAR SU REGISTRO Y SE CERRO LA INSCRIPCION.

EL DiA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LAS 11:00 HORAS, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS
SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TECNICAS, PARA VERIFICAR CUANTITATIVAMENTE

SU CONTENIDO Y POSTERIOR REVISION CUALITATIVA.

EL DIiA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A LAS 14:00 HORAS, SE PROCEDIO A LA APERTURA DE LOS
SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, PARA  VERIFICAR
CUANTITATIVAMENTE SU CONTENIDO Y POSTERIOR REVISION CUALITATIVA. "

REGISTRANDOSE Y ENTREGANDO SUS PROPUESTAS, LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

CONSTRUCTORA RAPCO S.R.L. DE C.V.
GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V.

GRUPO ESCOMPI S.A. DE C.V.
DESAURB, S.A. DE C.V.

pwN oo

UNA VEZ REVISADAS DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS TECNICAS SE REALIZO EL DICTAMEN
TECNICO PRESENTADO PREVIO AL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, DE

LA CUAL SE DESPRENDE LO SIGUIENTE:
OBSERVACIONES

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 34 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTICULO 28 DE SU
REGLAMENTO Y CON BASE EN LA CLAUSULA 7 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO" SE DA A
CONOCER EL  RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO A LA DOCUMENTACION DE LAS

PROPUESTAS TECNICAS, COMO A CONTINUACION SE RELACIONA:
1. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: DESAURB, S.A. DE C.V.:

CON BASE EN LA CLAUSULA 7 “CAUSAS DE DESECHAMIENTO” INCISO “A” QUE A LA LETRA
DICE “LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO O
REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION": EL MISMO NO PRESENTA OPINION
POSITIVA DEL SAT, AL HACER LA VALIDACION DEL DOCUMENTO DE OPINION DE LAS
OBLISACIONES FISCALES EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ESTE

RFC DE
NI CO EL

DESECHA SU PROPUESTA TECNICA.
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2. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: CONSTRUCTORA RAPCO, S.A. DE C.V.:

EN REFERENCIA A LA CLAUSULA 6.4 “PROCESO DE EVALUACION" INCISO 6.4.1 QUE A LA LETRA
DICE "QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACION SOLICITADA”, SE DETALLA

LO SIGUIENTE:

NO PRESENTA CAIE{TA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION -
PRESENTADA EN LA RELACION DE CONTRATOS ES CIERTA Y PUEDE SER SUJETA A
VERIFICACION, COMO LO ESTABLECE EL PUNTO T 7.2 — EXPERIENCIA DEL LICITANTE, DE LAS

BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

POR LO QUE CON BASE EN LA CLAUSULA 7 “CAUSAS DE DESECHAMIENTO" INCISO “A” QUE A
{A LETRA DICE "LA PRESENTACION INCOMPLETA O LA OMISION DE CUALQUIER DOCUMENTO O
REQUISITO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION”, SE DESECHA SU PROPUESTA

TECNICA.

3. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V.:

CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION, EN CUANTO A
LOS REQUERIMIENTOS DE LAS MISMAS POR LO QUE SE ACEPTA LA PROPUESTA TECNICA.

4. LA PRPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: GRUPO ESCOMPI S.A. DE C.V.:

PROPUESTAS NO ACEPTADAS
NINGUNA

PROPUESTAS DESECHADAS

DESAURB, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA RAPCO, S.A. DE C.V.

PROPUESTAS TECNICAMENTE SOLVENTES

GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V. _ 7
GRUPO ESCOMPI, S.A. DE C.W\
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UNA VEZ REVISADAS DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, SE DA POR
COMUNICADO Y NOTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES LA PRESENTE RESOLUCION; LA CUAL SE
DESPRENDE DE LA EVALUACION Y ESTUDIO DE LAS MISMAS, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 35 Y 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE MORELOS Y EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LICITACION MULTICITADAS; SE
REALIZO EL ANALSIS CUALITATIVO DETALLADO DE LOS DOCUMENTOS ECONOMICOS
PRESENTADOS, A EFECTO DE TENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA
SOLVENCIA DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS.

EN GENERAL PARA HACER LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SE VERIFICO QUE LAS
MISMAS CUMPLAN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES
DE LICITACION, SE VERIFICO, ENTRE OTROS ASPECTOS, EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LEGALES EXIGIDAS AL LICITANTE Y QUE SE SENALARON EN EL NUMERAL 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 5.6, 5.7, DE LAS BASES DE LICITACION”; QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS POR EL
LICITANTE SEAN LOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE, CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION, LAS CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDAS; QUE EL ANALISIS
CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS
VIGENTES EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS. DE LA CUAL SE DESPRENDE EL

SIGUIENTE RESULTADO:

1. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V.:

CUMPLE CON TODO LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE
LICITACION, SE ACEPTA LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

2. LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA EMPRESA: GRUPO ESCOMPI, S.A. DE C.V.:

CUMPLE CONNJODO LQYESTABLECIDO EN LAS BASES Y LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE

$11,659,852.73
(ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
GRUPO AKARCI, S.A. DEC.V. MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100
M.N.)
$11,734,409.18
GRUPO ESCOMPI, S.A. DE C.V. (ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINFA Y CUATRO
/—#\ MIL cumgpasmos NUEVE PESES 18/100 M.N.) /
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UNA VEZ CONCLUIDA LA REVISION A LA DOCUMENTACION DE LAS PROPUESTAS, RECIBIDAS EN
EL ACTO CELEBRADO EL DiA 10 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, RESPECTIVAMENTE SE
DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NUMERO
SOP-SSES-DGN-L.P.E.-003/2014 CON NUMERO DE PUBLICACION EN COMPRANET: EO-
917006999-N44-2014, DENOMINADA: “QUINTA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA PLANTA
FISICA DE PSICOLOGIA (EDIFICIO "D")”, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAMILPA,
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA ESTATAL, A LA EMPRESA:
GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE $11,659,852.73 (ONCE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100
M.N.) MAS LA CANTIDAD DE $1,865,576.44 (UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL 16% DEL LV.A,,
HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE $13,525,429.17 (TRECE MILLONES QUINIENTOS
‘VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 17/100 M.N.), CONSIDERANDO
QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, RESULTANDO
LA PROPUESTA SOLVENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO ARTICULOS 34 FRACCION VI, 35
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, Y ARTICULOS 17 FRACCION IV Y V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS, ASf COMO EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 7 Y 8 DE LAS BASES DE

LICITACION CORRESPONDIENTES. = = = = = = = = = = = 2= 2 m o cmmm e e memamm oo o -

------- LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION EN FORMA Y SE DA POR
ENTERADOS DE LO AQUI PLASMADO COMO SI SE REALIZARA NOTIFICACION PERSONAL A CADA
UNO DE ELLOS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LEGAL Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA LUGAR, SIN QUE ESTO AFECTE EN SU CASO QUE SE LLEVE A CABO DE MANERA
INDIVIDUAL, LA PERSONA ASIGNADA SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA RESOLUCION, EN LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD, EL LUGAR DE PAGO DEL
ANTICIPO SERA EN LA TESORERIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE ACUERDO A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 47 Y 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS; Y DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 49 DE LA LEY EN CITA, A ENTREGAR FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO EN
UN PLAZO MAXIMO DE 05 DfAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE. CON UN
PLAZO, DE EJECUCION DE 205 DIAS NATURALES, TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL DiA
DE LA FIRMA DEL CONTRATO O EN SU CASO A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SIN MENOSCABO DE

' ENEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS

--------------------------------------- FINALMENTE SE LES INFORMA A

LOS LICITANTES QUE LA PRESENTE ACTA DE FALLO ESTARA A SU DISPOSICION A PARTIR DE LA
E LA EMISION DEL PRESENTE EN LA§ OFICINAS DE LA DIRECCION GE L DE

NORMATIVIDAD Y A TRAVES DEL SISTEMAIRLECTRONICO DE INFOR » PUBLICA
GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRA a\} PLATAF®RMA 5.0.
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LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, PROVIENEN DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE EN EL
FONDO 5, DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM SUPERIOR) 2014, MEDIANTE OFICIO DE
APROBACION NUMERO SH/1278-2/2014 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2014, EMITIDO POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, CON UN PRESUPUESTO BASE DE
$14,179,279.00 (CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA EMPRESA DEBERA NOTIFICAR MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCION GENERAL DE
NORMATIVIDAD Y A LA DIRECCION GENERAL DEL AREA EJECUTORA LA FECHA EN LA QUE
SE RECIBE EL ANTICIPO, ASi COMO EL PROGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO (EN SU

CASO) DE LA OBRA.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, SE
FIRMA EL PRESENTE, PONIENDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA A DISPOSICION DE LOS QUE
HAYAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, PARA TODOS LOS EFECTOS

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

ELABORO 7 _ REVISO
DIRECTOR GENERAL DE ATWIDAD DIRECTOR GENERAL DE OBRA EDUCATIVA
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