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MORELOS | Secretaria

PONER E[ECUTIVO

ACTA DE FALLO

La Secretarfa de Obras Plblicas de Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo
establecido en los articulos 24 fraccion I, 27 fraccion Ty 34 fraccién V y VII, 35 de la Ley de
Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y articulos 18
fraccién V del Reglamento Interior de la Secretarfa de Obras Publicas, asi como en lo
establecido en el punto 8 de las bases de licitacion del presente procedimiento licitatorio, @
través de la presente acta, da a conocer el fallo relativo a los trabajos consistentes de la obra
SOP-SSES-DGN-L.P.E.-009/2013 con numero de publicacion en COMPRANET: EO-
917006999-N12-2013, denominada: Construccién de Rastro Ganadero Tipo T.I.F.
(Primera Etapa), ubicada en la localidad de El Llano, municipio de Miacatlan, en el
Estado de Morelos. Con recursos provenientes del Programa de Inversién Plblica Estatal
(PIPE) 2013 mediante oficio de aprobacion numero SH/1194-A/2013 de fecha 23 de agosto
del 2013, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos.- ==-=-------""~

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 16:00 horas del dia 05 de septiembre
del afio dos mil trece, en las oficinas que ocupa la Direccién General de Normatividad
adscrita a la Subsecretaria de Evaluacién y Seguimiento de la Secretaria de Obras Plblicas;
se emite el presente Fallo con caracter de inapelable referente a este procedimiento,
mismo que se desarrollo de acuerdo a las siguientes antecedentes y de acuerdo a lo
estipulado en los numerales 1.3, 1.4, 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 5.0 de la bases de licitacién y
convocatoria respectiva:

Con fecha 14 de agosto de 2013, se publico la convocatoria No. 006 en el Periddico Oficial
Tierra y Libertad y el Diario de circulacion estatal La Unién de Morelos.

Misma que se subié al Sistema Electrénico de Informacién Plblica Gubernamental
denominado Compranet en su plataforma 5.0, adjuntando catalogo de conceptos, anexos Y
bases de la obra en comento.

Con fecha 19 de agosto de 2013, a las 09:30 horas se realizo la visita al sitio de los trabajos.

El dia 20 de agosto de 2013 a las 20:00 horas, se concedid para que los interesados pudieran
realizar su registro y se cerrd la inscripcion.

El dfa 20 de agosto de 2013, a las 13:00 horas se realizo la junta de aclaraciones, quedando
manifestada la aclaracién de cada una de las preguntas referentes a la presentacion de las
propuestas técnicas y econdmicas (tal como se plasmo en el documento y se firmo por los
participantes y representantes de cada empresa en dicho acto).

El dia 29 de agosto del 2013, a las 13:00 horas, se procedio a la apertura de los sobres qu;!
contienen las propuestas técnicas, para verificar cuantitativamente su contenido y post A
revision cualitativa. ‘ A
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El dia 02 de septiembre del 2013, a las 16:00 horas, se procedid a la apertura de los sobres
que contienen las propuestas econdmicas, para verificar cuantitativamente su contenido y
posterior revisién cualitativa.

Registrandose y entregando sus propuestas, las siguientes empresas:

1. PATEYA CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE
YAUTEPEC, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON PAVIMENTACIONES
Y TERRACERIAS DE YAUTEPEC, S.A. DE C.V.

2. ADMINISTRADORA DE EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

Una vez revisadas detalladamente las Propuestas Técnicas se realizo el dictamen técnico
presentado previo al Acto de Apertura de las propuestas Econdmicas, esto con fundamento
del articulo 34 fraccion VI, de la cual se desprende lo siguiente:

PROPUESTAS TECNICAS DESECHADAS

PATEYA CONSTRUCCIONES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE YAUTEPEC,"
S.A. DE C.V, EN PARTICIPACION CON PAVIMENTACIONES Y
TERRACERIAS DE YAUTEPEC, S.A. DE C.V.

PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICAMENTE SOLVENTES

ADMINISTRADORA DE EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

Una vez revisadas detalladamente las propuestas econdmicas, se da por comunicado y
notificados a los participantes la presente resolucion; la cual se desprende de la evaluacion y
estudio de las mismas, con fundamento en el articulo 35 y 45 de la Ley De Obra Publica Y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y el punto 8 de las bases de
licitacion muwlticitadas; se realizd el andlisis cualitativo detallado de los documentos
econdmicos presentados, a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la
solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.

En general para hacer la evaluacion de las proposiciones, se verificd que fas mismas cumplan
con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de licitacion, se verificd, entre
otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante y que se
sefialaron en el numeral 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, de las bases d/e
licitacion”; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para e]ec
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucidn, las cantidades de t ajo

establecidas; que el andlisis calculo e integracién de los precios sean X:rdes c;z( las "ﬁ‘

L.P.E.-009/2013
PAG, 2DE6

2




GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

\ ' Secretaria SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MORELOS ol br ikl SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
rosin aecuTive ¢ Obras Puiblicas DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD

condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos. De la cual se
desprende el siguiente resultado:

1. La proposicidon presentada por la empresa: Pateya Construcciones, Terracerias y
Pavimentos de Yautepec, S.A. de C.V. en participacion con Pavimentaciones y
Terracerias de Yautepec, S.A. de C.V.:

En referencia a la clausula 6.4 “Proceso de evaluacion” inciso 6.4.1 que a la letra dice “que
cada documento contenga toda la informacion solicitada”, se detalla lo siguiente:

Anexo T-7.- Cedula de datos de la empresa: los datos basicos del licitante,
mismos que deberan ser presentados en el formato establecido por la convocante y
escrito bajo protesta de decir verdad, en formato libre, que su representada es de
nacionalidad mexicana. Asi mismo deberd anexar constancia de revision de
documentos emitida por la direccién general de normatividad, mismos que deberd
presentar obligatoriamente a mas tardar el dia 26 de agosto del 2013 a las 16:30
horas. Derivada de dicha revision se detecta lo siguiente:

Pavimentaciones y Terracerias de Yautepec S.A. de C.V. y Pateya
Construcciones Terracerias y Pavimentos de Yautepec S.A. de C.\V,, las cuales
solicitaron su inscripcion para participar mediante convenio de asociacién en la
licitacion no. SOP-SSES-DGN-L.P.E.-009/2013, Construccion de rastro ganadero
tipo T.LF. (primera etapa); en el punto donde se les solicita anexar su opinion de
cumplimiento de obligaciones fiscales, presentaron dicho documento en el
siguiente orden:

Pavimentaciones y Tetracerias de Yautepec S.A. de C.V,

Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Registro Federal de Contribuyentes: PTY031019EK1

Folio: 13A2483650, Revision Practicada el dia 21 de Agosto del 2013 a las
11:49 Horas. Emitiendo Opinion Positiva.

Pateya Construcciones Terracerias y Pavimentos de Yautepec S.A. de C.V.

Opinién De Cumplimiento De Obligaciones Fiscales

Registro Federal De Contribuyentes: PCT1208044D1

Folio: 13A2045892, Revision Practicada el dia 11 de Julio del 2013 a las
12:24 Horas. Emitiendo Opinién Positiva.

Al realizar la validacion y verificacion de los documentos presentados
mediante el escaneo del cédigo de barras bidimensional que forma parte de la
cadena original y el sello digital que validan la autenticidad del documento, en
presencia del representante de la empresa, se detecto que la opinion de
cumplimiento de obligaciones fiscales presentada por la empresa Patey9/
Construcciones Terracerias y Pavimentos de Yautepec S.A. de C\V.,
correspondia con los datos de la empresa, ya que en el sistema del SAT al

escanear el codigo aparecen los datos siguientes: ﬁ
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Opinién De Cumplimiento De Obligaciones Fiscales

Registro Federal De Contribuyentes: COLA570223GF1

Folio: 13A2045893, Revisidn Practicada e! dia 11 de Julio del 2013
Emitiendo Opinidn Negativa.

Por lo cual se realizo la retencion del documento, informandole al
representante de la.empresa, de dicha situacion.

Horas después, se volvio a presentar el representante de la empresa Pateya
Construcciones Terracerias y Pavimentos de Yautepec S.A. de C.V., con una nueva
opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales, con los datos siguientes:

Pateya Construcciones Terracerias y Pavimentos de Yautepec S.A. de C.V.
Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Registro Federal de Contribuyentes: PCT1208044D1

Folio: 13A2535759, Revision Practicada el dia 26 de Agosto del 2013 a las
13:26 Horas.

Emitiendo Opinidn Positiva.

Con base en la cldusula 7 “causas de desechamiento” inciso "A” que a la letra dice “La
presentacién incompleta o la omisién de cualquier documento o requisito establecido en las
bases de licitacion” y mismo punto inciso “C" que a la letra dice “El incumplimiento de las
condiclones legales, técnicas y economicas requeridas por el convocante”, se desecha su
Propuesta Técnica.

2. La proposicion presentada por la empresa: Administradora de Edificaciones S.A. de
C.V.:

cumple con todo lo establecido en las bases v la convecatoria de la presente
licitacidn, se acepta la Propuesta Técnica y Econdmica,

Las cual presenta el siguiente monto:

" $16,043,944.66

(DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y
ADMINISTRADORA DE EDIFICACIONES, S.A. TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y ¥

DE C.v. CUATRO PESOS 66/100 M.N.)
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Una vez concluida la revision a la documentacién de las propuestas, recibidas en el acto
celebrado el dia 29 de agosto del 2013 y 02 de septiembre del 2013, respectivamente
se determina adjudicar el contrato correspondiente a la Licitacion Publica numero SOP-
SSES-DGN-L.P.E.-009/2013 con numero de publicacion en COMPRANET: EO-
917006999-N12-2013, Denominada: Construccién de Rastro Ganadero Tipo T.I.F.
(Primera Etapa), Ubicada en la localidad de El Llano, Municipio de Miacatlan, en el
Estado de Morelos, Correspondiente al Procedimiento de Contratacién por Licitacion
Pablica Estatal, a la Empresa: Administradora de Edificaciones, S.A. de C.V. con un
importe de $16,043,944.66 (Dieciséis millones cuarenta y tres mil novecientos
cuarenta y cuatro pesos 66/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado, considerando
que reune las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas, resultando la propuesta
solvente mas conveniente para el estado articulos 34 fraccion VII, 35 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, y articulos 17 fraccion
IV y V del Reglamento Interior de la Secrétaria de Obras Plblicas, asf como en lo establecido
en el punto 7 y 8 de las bases de licitacion correspondientes, = = === ==========-=-~-~
La presente acta surte efectos de notificacién en forma y se da por enterados de lo aquf
plasmado como si se realizara notificacién personal a cada uno de ellos, firmando para
constancia legal y para todos los efectos legales a que haya lugar, sin que esto afecte en su
caso que se lleve a cabo de manera individual, la persona asignada se compromete y obliga a
firmar el contrato dentro de los Quince Dias naturales a partir de la fecha de esta resolucion,
en las oficinas que ocupa la Direccion General de Normatividad, el lugar de pago del anticipo
sera en la Tesoreria General del Gobierno del Estado, de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 47 y 48 de la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Morelos; y de conformidad con el articulo 49 de la ley en cita, a entregar Fianzas de
Anticipo y Cumplimiento en un plazo maximo de 05 dias naturales a partir de la
fecha del presente. Con un plazo de ejecucion de 110 dias naturales, teniendo como
fecha de inicio el dia de la firma del contrato o en su caso a la entrega del anticipo, sin
menoscabo de lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma de! Estado de Morelos, == == ==« c = mmamccccmmamm e m o

--------------------------- Finalmente se les informa a los licitantes que la
presente Acta de Fallo estard a su disposicion a partir de la fecha de la emision del presente
en las oficinas de la Direccién General de Normatividad y a través del Sistema Electrdonico de
Informacion Publica Gubernamental denominado COMPRANET en su plataforma 5.0.

Los recursos asignados para la ejecucion de la obra motivo de este procedimiento de
contratacion, provienen del Programa de Inversion Publica Estatal (PIPE) 2013 mediante
oficio de aprobacién numero SH/1194-A/2013 de fecha 23 de agosto del 2013, emitido por la
Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, con un Presupuesto Base }le/
$18,647,772.51 (Dieciocho millones seiscientos cuarenta y siete mil setecieptos”
setenta y dos pesos 51/100 M.N.) sin incluir IVA y sin incluir indirectos.

La empresa debera notificar mediante oficio a la Direccién General de
Normatividad y a la Direccion General del area ejecutora la fecha en la que se
recibe el anticipo, asi como el Programa de ejecucién actualizado (en su caso) de

la obra. ' 5‘ 74%\
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Para constancig y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se firma el
presenFe,_ poniendose a partir de esta fecha a disposicion de los que hayan participado en el
procedimiento de contratacion, para todos los efectos legales a que haya lugar.
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DIRECCION GENERAL Wm‘mmo - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
o) 2

/ e

P

C. JOSE AYBERTO ORTHUELA CASILLAS ;/ C. TIMOTEO ORTIZ VALVERDE
-~
VALIDO VO.BO.
SUBSECRETARJO DE EVALUACION Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SEGNIMIENTO ‘
) )
\

ING. SERGIO ARTURO BELTRAN TOTO ARQ. PATRICIA WQUI%RDO MEDINA

| |

L.P.E.-008£2013 H_
PAG. 6 DE 6




