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ACTA DE FALLO

La Secretar{a de Obras Plblicas del Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con lo establecido en
los articulos 27 fraccién [, 30 fraccion |, 39 y 39 bis de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, asi como en lo establecido en el punto 8 de las bases de Licitacién del presente Procedimiento
Licitatorio, a través de la presente acta, da a conocer el presente Fallo relativo a la Obra Numero: SOP-SSES-
DGN-L.P.F.-013/2014, Numero de procedimiento en Compranet 5.0: LO-917006999-N59-2014, denominada
“Remodelacion del Mercado de Cuautla”, con recursos autorizados provenientes del Convenio de especifico
de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, que suscriben por una parte el Ejecutivo Federal, a través de
la Secretaria de Economia, por conducto del Instituto Nacional del Emprendedor; por la otra el Fideicomiso
Fondo Desarrollo Empresarial y Promocién de la Inversién "FIFODEPI", de fecha 25 de Julio de 2014; a
ejecutarse en la Localidad de Cuautla del municipio de Cuautla, en el Estado de Morelos. - ------------------
------------------------------------------------------------------------------- - Enla Cludad de
Cuernavaca Morelos, siendo las 13:30 horas del dia 31 de octubre del 2014, en las oficinas que ocupa la
Direccién General de Normatividad adscrita a la Subsecretaria de Evaluacién y Seguimiento de la Secretaria
de Obras Publicas; se emite el presente Fallo con cardcter de inapelable referente a este procedimiento,
mismo que se desarrollé de acuerdo a las siguientes antecedentes y de acuerdo a lo estipulado en los

numerales 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5, 4.7, 4.8, 5.0 de las bases de
licitacidn y convocatoria respectiva:

Con fecha 07 de octubre del 2014, se publicé la Convocatoria No. 011 en el Diario Oficial de la Federacion.

Misma que se subi6 al sistema electrénico de informacion publica gubernamental denominado Compranet
en su plataforma 5.0, adjuntando catalogo de conceptos, planos, formatos de anexos, convocatoria y bases
de la obra en comento.

Con fecha 09 de octubre del 2014, a las 09:30 horas se realizé la visita al sitio de los trabajos.

El dia 09 de octubre del 2014, se concedié para que los interesados pudieran realizar su registro y se cerrd la
inscripcién a las 18:00 horas.

El 10 de octubre del 2014, a las 14:30 horas se realizé [a junta de aclaraciones, quedando manifestada la
aclaracién de cada una de las preguntas referentes a la presentacién de las propuestas técnicas y
econdmicas (tal como se plasmé en el documento y se firmé por los participantes y representantes de cada
empresa en dicho acto).

El dfa 23 de octubre del 2014, se procedid a la apertura de los sobres que contienen las Pr
Econdémicas, para verificar cuantitativamente su contenido y posterior revisién cualita

uestal Técnicasy

Registrdndose y entregando sus propuestas, las siguientes empresas:

-
v

Constructora Trabesa, S.A. de C.V.

Berso Edificaciones, S.A. de C.V.

Desarrollo de Ingenieria Civil y Tecnologia, S.A. de C.V.
Sinergia en Construccion y Proyectos, S.A. de C.V.
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5. Piacsa Planeacién Ingenieria Arquitectura y Construccién, S.A. de C.V.

Una vez revisadas detalladamente las propuestas técnicas y econdmicas, se da por comunicado y notificados
a los participantes, la resolucidn la cual se desprende de la evaluacién y estudio de las propuestas, con
fundamento en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto
7 y 8 de las bases de licitacion multicitadas; se realizé el andlisis cualitativo detallado de los documentos
técnicos y econdmicos presentados, a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia
de los condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.

En general para hacer la evaluacién de las proposiciones, se verificé que las mismas cumplan con todos y
cada uno de los requisitos solicitados en las bases de licitacién, entre otros aspectos, el cumplimiento de las
condiciones legales exigidas al licitante y que se sefalaron en el numeral 1.9, de las bases de licitacién, los
aspectos técnicos sefialados en el numeral 4.6.- propuesta técnica y los aspectos econémicos sefialados en
el numeral 4.7.- propuesta econémica’’; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para
ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucién, las cantidades de trabajo establecidas; que
el andlisis cdlculo e integracién de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona
donde se ejecutaran los trabajos. De la cual se desprende el siguiente resultado:

1. La proposicion presentada por la empresa: Constructora Trabesa, S.A de C.V.:

Propuesta Técnica:

Cumple con todo lo establecido en las bases y la convocatoria de la presente licitacién, se acepta la propuesta.
Propuesta Econémica:

Cumple con todo lo establecido en las bases y la convocatoria de la presente licitacion, se acepta la propuesta.

2. Laproposicion presentada por la empresa: Berso Edificaciones, S.A. de C.V.:
Propuesta Técnica:

Cumple con todo lo establecido en las bases y la convocatoria de la presente licitacion, se acepta la propuesta.

Propuesta Econémica:

En referencia a la clausula 6.1 “Procedimientos y criterios para la Evaluacién de la Propuesta” incisos: En
general para la evaluacion de las propuestas se consideraran, entre otros, los siguientes aspectos: 6.1.1. “Que
cada documento contenga toda la informacién solicitada” y con base en la cldusula 7.-Causas de
desechamiento: Son causas de desechamiento de las propuestas, las siguientes: Inciso A que zla letra dice “La
presentacién incompleta o la omisién de cualquier documento o requisito establecjdo en |as bases de
licitacién” y el Inciso B que a la letra dice “El incumplimiento de las condicjgnés legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la convocante’”;
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Anexo 22.- Factor de Salario Real. Se debera presentar un analisis detallado para la obtencién del factor de
salario real por categoria, considerando en el mismo nombre del puesto (si utiliza cédigos anexara relacién
de puesto y clave correspondiente), dias calendario, dias trabajados, dias no trabajados y dias pagados, asi
.como las cuotas obrero patronales al IMSS e INFONAVIT de acuerdo a la titima reforma a la ley del IMSS E
INFONAVIT publicadas en el Diario Oficial de la Federacidn. Para fines de célculo de este factor se deber3
considerar el salario minimo del Distrito Federal. El licitante no considera el total de los dias de descanso
obligatorios para el afio 2014 esto de acuerdo al articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo de la dltima reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federacién, ademéds no considera el Impuesto Sobre Némina aplicable en
este estado de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Morelos en su Ultima reforma publicada en el
periddico oficial Tierra y Libertad; por lo tanto el cdlculo de Fasar es incorrecto para todas sus categorias, lo
que también hace incorrecto cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de precios unitarios que
forman parte del anexo 18 del presente procedimiento, en cuanto al costo de la mano de obra y el costo
directo de los trabajos, impactando directamente en el importe del presupuesto presentado para la
ejecucion de los mismos.

Por lo que esta dependencia dictamina con base en la cldusula 7 “Causas de Desechamiento” inciso “A” que
a la letra dice “La presentacién incompleta o la omisién de cualquier documento o requisito establecido en
las bases de licitacion’ desechar la Proposicion Econémica.

3. La proposicion presentada por la empresa: Desarrollo de Ingenieria Civil y Tecnologia, S.A. de C.V.:
Propuesta Técnica:

En referencia a la cldusula 6.1 “Procedimientos y criterios para la Evaluacién de la Propuesta” incisos: En
general para la evaluacidn de las propuestas se consideraran, entre otros, los siguientes aspectos: 6.1.1. “Que
cada documento contenga toda la informacidn solicitada” y 6.1.3 que a la letra dice “Que los profesionales
técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para
llevar la adecuada administracién de los trabajos. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad
técnica que deban cumplir los Licitantes, se considerardn, entre otros, el grado académico de preparacién
profesional, [a experiencia laboral especifica en proyectos similares y la capacidad técnica de las personas
fisicas que estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos.” y con base en la cldusula 7.-Causas de
desechamiento: Son causas de desechamiento de las propuestas, las siguientes: Inciso A que a la letra dice “La
presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento o requisito establecido en las bases de
licitacion””:

Anexo 14 - Memoria descriptiva de los trabajos: El licitante indicara el procedimiento constructivo
propuesto, dicho procedimiento debera ser acorde con el programa de erogaciones calendarizado y
cuantificado de la ejecucidn de los trabajos, en base a su experiencia para ejecutarios, haciendo mencién del
equipo a utilizar. Se deberd anexar copia certificada ante Notario Pdblico o en su caso presentar original para
cotejo de la persona encargada de la ejecucién de los Trabajos: La empresa no presénta copia certificada o
en original del encargado de los trabajos dentro de su Propuesta Técnica, co e solicita en las bases de |a

presente licitacién.
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Por lo que esta dependencia dictamina con base en la cldusula 7 “Causas de Desechamiento” inciso “A” que
a la letra dice “La presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento o requisito establecido en
las bases de licitacion” desechar la Proposicién Técnica.

Propuesta Econémica:
Respecto a las observaciones sefialadas en el acta de apertura del presente procedimiento de contratacién:

. El licitante Desarrollo de Ingenieria Civil y Tecnologia, S.A. de C.V., no presenta los
programas de maquinaria, materiales y mano de obra (anexo 27, programas de montos
mensuales por concepto de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién; anexo 28,
programas de montos mensuales por concepto de utilizacién de materiales y equipo de
instalacion permanentes; anexo 29, programas de montos mensuales por concepto de
utilizacion del personal técnico, administrativo y obrero encargado de la ejecucién de los
trabajos) desglosados por concepto, los presenta explotados por la obra en general.

La dependencia aclara, con fundamento en el articulo 66 del Reglamento de la ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; que una vez realizada la revisién detallada de las Propuestas Técnicas
y Econdmicas y en especifico en los anexos mencionados en el pdrrafo anterior; el licitante si presenta la
Programacién de la Maquinaria, Materiales y Mano de Obra (Anexos 27,28 y 29 respectivamente) detallada
por concepto, por o cual si cumple con lo anexos sefialados y la informacién requerida en estos.

En referencia a la cldusula 6.1 “Procedimientos y criterios para la Evaluacién de la Propuesta” incisos: En
general para la evaluacidn de las propuestas se considerardn, entre otros, los siguientes aspectos: 6.1.1. “Que
cada documento contenga toda la informacién solicitada” y con base en la cldusula 7.-Causas de
desechamiento: Son causas de desechamiento de las propuestas, las siguientes: Inciso A que a la letra dice “La
presentacion incompleta o la omisiéon de cualquier documento o requisito establecido en las bases de
licitacion” y el Inciso B que a la letra dice “El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la convocante”: '

Anexo 22.- Factor de Salario Real. Se deberd presentar un andlisis detallado para la obtencién del factor de
salario real por categoria, considerando en el mismo nombre del puesto (si utiliza cédigos anexara relacion
de puesto y clave correspondiente), dfas calendario, dias trabajados, dfas no trabajados y dias pagados, asf
como las cuotas obrero patronales al IMSS e INFONAVIT de acuerdo a la (ltima reforma a la ley del IMSS E
INFONAVIT publicadas en el Diario Oficial de la Federacién. Para fines de célculo de este factor se deberd
considerar el salario minimo del Distrito Federal. El licitante no considera el total de los dias de descanso
obligatorios para el afio 2014 esto de acuerdo al articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo de la dltima reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federacién, ademas no considera el Impuesto Sobre Némina aplicable en
este estado de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Morelos en su dltima reforma publicada en el
periédico oficial Tierra y Libertad; por lo tanto el cdlculo de Fasar es incorrecto para todas sus categorias, lo
que también hace incorrecto cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de precios unitarios que
forman parte del anexo 18 del presente procedimiento, en cuanto al costo d¢’lag-rhano dg obra y el costo
directo de los trabajos, impactando directamente en el importe del ppésdpuesto predentado para la
ejecucion de los mismos.

—
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Por lo que esta dependencia dictamina con base en la cldusula 7 “Causas de Desechamiento” inciso “A” que
a la letra dice “La presentacién incompleta o la omisién de cualquier documento o requisito establecido en
las bases de licitacion” desechar la Proposicién Econémica.

4. La proposicién presentada por la empresa: Sinergia en Construccion y Proyectos, S.A. de C.V.:

Propuesta Técnica:

Cumple con todo lo establecido en las bases y la convocatoria de la presente licitacion, se acepta la propuesta.

Propuesta Econdmica:

En referencia a la cldusula 6.1 “Procedimientos y criterios para la Evaluacién de la Propuesta” incisos: En
general para la evaluacién de las propuestas se consideraran, entre otros, los siguientes aspectos: 6.1.1. “Que
cada documento contenga toda la informacién solicitada” y con base en la cldusula 7.-Causas de
desechamiento: Son causas de desechamiento de las propuestas, las siguientes: Inciso A que a la letra dice “La
presentacién incompleta o la omisién de cualquier documento o requisito establecido en las bases de
licitacion” y el Inciso B que a la letra dice “El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y
econdémicas requeridas por la convocante”:

Anexo 22.- Factor de Salario Real. Se debera presentar un andlisis detallado para la obtencién del factor de
salario real por categoria, considerando en el mismo nombre del puesto (si utiliza cédigos anexara relacién
de puesto y clave correspondiente), dias calendario, dias trabajados, dfas no trabajados y dias pagados, asi
como las cuotas obrero patronales al IMSS e INFONAVIT de acuerdo a la tltima reforma a la ley del IMSS E
INFONAVIT publicadas en el Diario Oficial de la Federacién. Para fines de célculo de este factor se deberd
considerar el salario minimo del Distrito Federal. El licitante no considera el total de los dias de descanso
obligatorios para el afio 2014 esto de acuerdo al articulo 74 de |a Ley Federal del Trabajo de la ditima reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federacién; por lo tanto el célculo de Fasar es incorrecto para todas sus
categorias, lo que también hace incorrecto cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de precios
unitarios que forman parte del anexo 18 del presente procedimiento, en cuanto al costo de la mano de obra
y el costo directo de los trabajos, impactando directamente en el importe del presupuesto presentado para
la ejecucion de los mismos.

Anexo 27.- Programa de montos mensuales por concepto de utilizaciéon de la maquinaria y equipo de
construccion. El programa propuesto por el licitante debera registrar desglosando en cada concepto del
catdlogo; el nimero de la maquinaria, el nombre de la maquinaria o equipo, total de horas a emplear y el
monto total, graficando y registrando los importes parciales y totales que correspondan en pesos,
contemplando el plazo maximo de ejecucidn y los porcentajes mensuales y acumulados. El licitante presenta
el programa desglosado de forma general y no por concepto, como se solicita en las bases de este
procedimiento.

Anexo 28.- Programa de montos mensuales por concepto de adquisicion de materiales y equipos de
instalacién permanente. El programa propuesto por el licitante debera registrar desglosando en cada
concepto del catdlogo; el nimero de orden progresivo, nombre del mateyig#”’o equipoy de instalacién
permanente, cantidad, unidad, costo unitario y el monto total, grafica y registrand§ los importes
parciales y totales que correspondan en pesos, contemplando el p iximo de ejgcucion y los
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porcentajes mensuales y acumulados. El licitante presenta el programa desglosado de forma general y no
por concepto, como se solicita en las bases de este procedimiento.

Anexo 29.- Programa de montos mensuales por concepto de utilizacién de la mano de obra.

El programa propuesto por el licitante deberd registrar desglosando en cada concepto del catdlogo; la
categoria, nimero total de personas de ese puesto, salario integrado mensual y el monto total, graficando y
registrando los importes parciales y totales que correspondan en pesos, contemplando el plazo méaximo de
ejecucion y los porcentajes mensuales y acumulados (si utiliza cédigos anexara relacion de puesto y clave
correspondiente). El licitante presenta el programa desglosado de forma general y no por concepto, como
se solicita en las bases de este procedimiento.

Por lo que esta dependencia dictamina con base en la clausula 7 “Causas de Desechamiento” inciso “A” que
a la letra dice “La presentacién incompleta o la omision de cualquier documento o requisito establecido en

las bases de licitacion” desechar la Proposicién Econémica.

5. La proposicion presentada por la empresa: Piacsa Planeacién Ingenieria Arquitectura y Construccién,
S.A.deC.V.:

Propuesta Técnica:

Cumple con todo lo estahlecido en las bases y la convocatoria de la presente licitacion, se acepta la propuesta.

Propuesta Economica:

En referencia a la cldusula 6.1 “Procedimientos y criterios para la Evaluacion de la Propuesta” incisos: En
general para la evaluacién de las propuestas se consideraran, entre otros, los siguientes aspectos: 6.1.1. “Que
cada documento contenga toda la informacion solicitada” y con base en la cldusula 7.-Causas de
desechamiento: Son causas de desechamiento de las propuestas, las siguientes: Inciso A que a la letra dice “La
presentacion incompleta o la omision de cualquier documento o requisito establecido en las bases de
licitacion” y el Inciso B que a la letra dice “El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y
econdémicas requeridas por la convocante”:

Anexo 22.- Factor de Salario Real. Se debera presentar un andlisis detallado para la obtencién del factor de
salario real por categoria, considerando en el mismo nombre del puesto (si utiliza cédigos anexara relacién
de puesto y clave correspondiente), dias calendario, dias trabajados, dias no trabajados y dias pagados, asi
como las cuotas obrero patronales al IMSS e INFONAVIT de acuerdo a la dltima reforma a la ley del IMSS E
INFONAVIT publicadas en el Diario Oficial de la Federacién. Para fines de calculo de este factor se debera
considerar el salario minimo de! Distrito Federal. El licitante no considera el total de los dias de descanso
obligatorios para el afio 2014 esto de acuerdo al articulo 74 de la Ley Federal del Trabajo de la ditima reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federacién; por lo tanto el calculo de Fasar es incorrecto para todas sus
categorias, lo que también hace incorrecto cada uno de los importes que arrojan las tarjetas de precios
unitarios que forman parte del anexo 18 del presente procedimiento, eprfuanto al costo e la mano de obra
y el costo directo de los trabajos, impactando directamente en el imp&rte del presupuest{ presentado para

la ejecucion de los mismos.
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Anexo 27.- Programa de montos mensuales por concepto de utilizacion de la maquinaria y equipo de
construccién. El programa propuesto por el licitante deber3 registrar desglosando en cada concepto del
catdlogo; el niimero de la maquinaria, el nombre de la maquinaria o equipo, total de horas a emplear y el
monto total, graficando y registrando los importes parciales y totales que correspondan en pesos,
contemplando el plazo maximo de ejecucién y los porcentajes mensuales y acumulados. El licitante presenta
el programa desglosado de forma general y no por concepto, como se solicita en las bases de este
procedimiento.

Anexo 28.- Programa de montos mensuales por concepto de adquisicion de materiales y equipos de
instalacién permanente. El programa propuesto por el licitante deberd registrar desglosando en cada
concepto del catalogo; el nimero de orden progresivo, nombre del material o equipo de instalacion
permanente, cantidad, unidad, costo unitario y el monto total, graficando y registrando los importes
parciales y totales que correspondan en pesos, contemplando el plazo méaximo de ejecucién y los
porcentajes mensuales y acumulados. El licitante presenta el programa desglosado de forma general y no
por concepto, como se solicita en las bases de este procedimiento.

Anexo 29.- Programa de montos mensuales por concepto de utilizacién de la mano de obra.

El programa propuesto por el licitante deberd registrar desglosando en cada concepto del catdlogo; la
categorfa, nimero total de personas de ese puesto, salario integrado mensual y el monto total, graficando y
registrando los importes parciales y totales que correspondan en pesos, contemplando el plazo maximo de
ejecucion y los porcentajes mensuales y acumulados (si utiliza cédigos anexara relacion de puesto y clave
correspondiente). El licitante presenta el programa desglosado de forma general y no por concepto, como
se solicita en las bases de este procedimiento.

Por lo que esta dependencia dictamina con base en la clausula 7 “Causas de Desechamiento” inciso “A” que
a la letra dice “La presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento o requisito establecido en

las bases de licitacion” desechar la Proposicién Econémica.

Las cuales presentan los siguientes montos:

$13,390,096.08
CONSTRUCTORA TRABESA, S.A. DE C.V. (TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA ML
NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.}

$13,926,266.02
BERSO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.)

DESARROLLO DE INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGIA, $11,888,810.29

S.A. DE C.V. (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N.)
SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE $12,629,525.40

V. (DOCE MILL@NESSEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.)
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PIACSA PLANEACION INGENIERIA ARQUITECTURA Y $13,562,582.47
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.)

Una vez concluida la revisién a la documentacién de las propuestas, recibidas en el acto celebrado el dia 23
de octubre del 2014 se determina Adjudicar el contrato correspondiente a la Licitacién Publica Numero SOP-
SSES-DGN-L.P.F.-013/2014, con ndmero de procedimiento en Compranet plataforma 5.0: LO-917006999-N58-
2014 denominada “Remodelacién del Mercado de Cuautla”, ubicado en la Localidad de Cuautla, municipio
de Cuautla, en el Estado de Morelos, correspondiente al procedimiento de contratacién por Licitacion
Pablica Federal, a [a empresa Constructora Trabesa, S.A. de C.V. con un importe de:

% 13,390,096.08

ORTE DEL PRESUPUE : . . . .
IMp b SUPUESTO (Trece millones trescientos noventa mil noventa y seis pesos 08/100 M.N.)

$2,142,415.37
IVA (16.00%): . . . . .
( ) (Dos millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos quince pesos 37/100 M.N.)

$15,532,511.45
MONTO A CONTRA H A . - R S
ONTO A CONTRATAR (Quince millones quinientos treinta y dos mil quinientos once pesos 45/100 M.N.)

Considerando que retne las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas, resuitando la propuesta
solvente mas conveniente para el estado articulos 27 fraccién |, 30 fraccién [ y articulo 39 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como en lo establecido en el punto 8 de las bases de
licitacion correspondientes. - - === - == mm e m i
----------------------------- La presente acta surte efectos de notificacion en forma y se da por
enterados de o aquf plasmado, firmando para constancia legal y para todos los efectos legales a que haya
lugar, sin que esto afecte en su caso que se lleve a cabo de manera individual, la persona asignada se
compromete y obliga a firmar el contrato dentro de los Quince dias naturales a partir de la fecha de esta
resolucién, en las oficinas que ocupa la Direccién General de Normatividad, el lugar de pago del anticipo se
realizara a través del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos)
con domicilio ubicado en Avenida Plan de Ayala Numero 825, Colonia Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62350; de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 47, 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y de conformidad con el articulo 49 de la Ley mencionada en el rengldén
anterior, a entregar fianzas de anticipo y cumplimiento en un plazo maximo de 05 _dias naturales a partir de
la fecha del presente, con un plazo de ejecucién de 210 dias naturales, teniendo como fecha de inicio el dia
de la firma del contrato o en su caso a la entrega del anticipo, sin menoscabo de lo dispuesto en el articulo 50
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los recursos autorizados para la ejecucion de los trabajos provienen del Convenio de especifico de Apoyos
del Fondo Nacional Emprendedor, que suscriben por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaria de Economia, por conducto del Instituto Nacional del Emprendedor; por la otra el Fideicomiso

Fondo Desarrollo Empresarial y Promocion de la Inversion "FIFODEPI", cha 25 deyulio de 2014; con un
fita y ocho milovecientos setenta

presupuesto base de $16,878,970.66 (Dieciséis millones ochocientos

pesos 66/100 M.N.) con VA Incluido e indirectos.
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La empresa deberd notificar mediante oficio a la Direccion General de Normatividad y a la Direccién -
General del drea ejecutora la fecha en la que se recibe el anticipo, asi como el programa de obra.

Una vez concluida Ja revisidn a la documentacién de las propuestas, recibidas en el acto; la presente acta
surte efectos de notificaciéon en forma y se da por enterados de lo aqui plasmado, firmando para constancia
legal y para todos los efectos legales a que haya lugar, sin que esto afecte en su caso que se lleve a cabo de
manera individual. Finalmente se les informa a los licitantes que el presente fallo estara a su disposicién a
partir de la fecha de la emisién del mismo en las oficinas de la Direccién General de Normatividad y en el
Sistema de Informacién Piblica gubernamental denominado COMPRANET en su plataforma 5.0.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se firma el presente
poniéndose a partir de esta fecha a disposicidn de los que hayan participado en el procedimiento de
contratacién, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ELABORO
DIRECCION GENERAL DE NORMA

VALIDO
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ViCTOR MANUEL ESCOBAR LAGUNAS

Vo. Bo. Vo. Bo.
SUBSECRETARIO DE EVALUACION Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SEGUIMIENTO DB\LA SECRETARIA DE OBRAS
JBRLICAS
ING. SERGIO ARTUR AN TOTO ARQ. PATRICIA IZQUIERDIQ MEDINA
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