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ACTA DE FALLO

La Secretaria de Obras Publicas de Gobierno del estado de Morelos, de conformidad con lo
establecido en los articulos 24 fraccidn 1, 27 fraccion Iy 34 fraccion Vy VII, 35 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y articulos 18
fraccion V del Reglamento Interior de la Secretarfa de Obras Publicas, asi como en lo
establecido en el punto 8 de las bases de licitacion del presente procedimiento licitatorio, a
través de la presente acta, da a conocer el fallo relativo a los trabajos consistentes de la obra
SOP-SSES-DGN-L.P.E.-002/2013 con numero de publicacion en COMPRANET: EO-
917006999-N5-2013, denominada: Rehabilitacion del Tramo Carretero
Tenextepango - Apatlaco, ubicada en la localidad de Tenextepango, municipio de
Ayala, en el Estado de Morelos. con recursos provenientes del Ramo 33 Fondo 8 de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2013 mediante
oficio de aprobacion numero SH/0528-A/2013 de fecha 02 de mayo del 2013, emitido por la
Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos.- - - === --== = ecommecucummoonno-

----------- En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 12:00 horas del dia 14
de junio de dos mil trece, en las oficinas que ocupa la Direccién General de Normatividad
adscrita a la Subsecretaria de Evaluacion y Seguimiento de la Secretarfa de Obras Plblicas;
se emite el presente fallo con cardcter de inapelable referente a este procedimiento,
mismo que se desarrollo de acuerdo a las siguientes antecedentes y de acuerdo a lo
estipulado en los numerales 1.3, 1.4,"2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 5.0 de la bases de licitacion y
convocatoria respectiva:

Con fecha 29 de mayo de 2013, se publico la convocatoria no. 003 en el Periddico Oficial
Tierra y Libertad.

Misma que se subid al Sistema Electronico de Informacién Pulblica Gubernamental
denominado Compranet en su plataforma 5.0, adjuntando catalogo de conceptos, anexos y
bases de la obra en comento.

Con fecha 31 de mayo de 2013, a las 09:30 horas se realizo la visita al sitio de los trabajos.

El dia 31 de mayo de 2013 a las 20:00 horas, se concedid para que los interesados pudieran
realizar su registro y se cerrd la inscripcion.

El dia 31 de mayo de 2013, a las 15:30 hrs. se realizo la junta de aclaraciones, quedando
manifestada la aclaracion de cada una de las preguntas referentes a la presentacion de las
propuestas técnicas y econdmicas (tal como se plasmo en el documento y se firmo por los
participantes y representantes de cada empresa en dicho acto).
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el dia 10 de junio del 2013, a las 10:00 hrs, se procedid a la apertura de los sobres que
contienen las propuestas técnicas, para verificar cuantitativamente su contenido y posterior
revision cualitativa.

el dia 11 de junio del 2013, a las 13:30 hrs, se procedid a la apertura de los sobres que
contienen las propuestas economicas, para verificar cuantitativamente su contenido y
posterior revision cualitativa.

Registrandose y entregando sus propuestas, las siguientes empresas:

WAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DESARROLLADORA EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

AYPP CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 33, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION

CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES SILCER, S.A. DE C.V.

INGENIERIA INTEGRAL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.

EN CONJUNTO CON CONSTRUCTORA VICESA, S.A. DE C.V.

7. OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES S,A. DE C.V.

8. CONSTRUCTORA KURSE S.A. DE C.V.

9. GRUPO PROMOTOR, ASESORIAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE
c.v.

10. TORREZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,

11. GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.

12. GRUPO AKARCI S.A. DE C.v,

13. GRUPO ESCOMPI S.A. DE C.V.

14. OBRAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V,

15. CORPORATIVO VELTORMART S.A. DE C.V.

Cal L

owm

Una vez revisadas detalladamente las Propuestas Técnicas se realizo el dictamen técnico
presentado previo al Acto de Apertura de las propuestas Econdmicas, esto con fundamento
del articulo 34 fraccion VI, de la cual se desprende lo siguiente:

PROPUESTAS DESECHADAS

WAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DESARROLLADORA EN GRUPO RETRAT, S.A. DE C.V.

AYPP CONSTRUCTORES S.A. DEC.V. i
INGENIERIA Y ARQUITECTURA 33, S.A. DE C.V. EN

PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES SILCER; e
S.A. DE C.V.

INGENIERIA INTEGRAL DE MICHOACAN, S.A. DEC.V. y .
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CONSTRUCTORA KURSE S.A. DE C.V.

GRUPO PROMOTOR, ASESORIAS, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

TORREZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA INTEGRAL S.A, DE C.V.

OBRAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.

CORPORATIVO VELTORMART S.A. DE C.V.

PROPUESTAS ACEPTADAS

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS
UNIDOS, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON CONSTRUCTORA
VICESA, S.A. DE C.V.

OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V.

GRUPO AKARCI S.A. DE C.V.

GRUPO ESCOMPI S.A. DE C.V.

Una vez revisadas detalladamente las propuestas econdmicas, se da por comunicado y
notificados a los participantes la presente resolucion; la cual se desprende de fa evaluacion y
estudio de las mismas, con fundamento en el articulo 35 y 45 de la Ley De Obra Plblica Y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y el punto 8 de las bases de
licitacion multicitadas; se realizé el analisis cualitativo detallado de los documentos
econdmicos presentados, a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la
solvencia de los condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas.

En general para hacer la evaluacion de las proposiciones, se verificd que las mismas cumplan
con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de licitacion, se verificd, entre
otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante y que se
seialaron en el numeral 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, de las bases de
licitacion”; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucién, las cantidades de trabajo
establecidas; que el andlisis calculo e integracion de los precios sean acordes con |
condiciones de costos vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos. de la cual se

desprende el siguiente resuiltado:

a
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1 La proposicion presentada por la empresa: Constructora y Desarrolladora de
Servicios Unidos, S.A. de C.V. en Conjunto con Constructora VICESA, S.A. De

Clvl

Cumple con todo lo establecido en las bases vy Ia convocaloria de_la_presente
licitacion, se acepta la propuesta.

2. la proposicion presentada por la empresa: OMAH Constructores y Desarrolladores
S.A. de C.V.

Propuesta Economica:

En referencia a la cldusula 6.4 “Proceso de evaluacion” inciso 6.4.13, que a la letra dice
“verificar que el analisis, cdlculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Piblica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, debiendo revisar, inciso D) Que los costos
basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento” y
6.4.17. Verificar que el calculo e integracion del cargo por utilidad, se halla estructurado y
determinado considerando que dentro de su monto, quede incluida la ganancia que el
Contratista estima que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las
deducciones e impuestos correspondientes:

Anexo E4.-Factor del Salario Real: La empresa no considero el total del los dias de descanso
obligatorios para el afio 2013 de acuerdo al articulo 74 de la Ley Federal del trabajo para el
mismo afio; por lo tanto el calculo de FASAR es incorrecto para todas sus
categorias, lo que también hace incorrecto cada uno de los importes que arrojan
las tarjetas de Precios Unitarios que forman parte del anexo E-3 del presente
procedimiento, en cuanto al costo de la mano de obra y el costo directo de los trabajos,
impactando directamente en el importe del presupuesto presentado para la ejecucion de los
mismos. _

Anexo E6.- Analisis de Financiamiento.- Se considerd el cobro para la estimacion 1 en el
segundo periodo, lo que nos indica un cobro anticipado, de acuerdo a los tiempos que
establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionado con la Misma del estado de
Morelos en su articulo 55. Lo cual impacta directamente en el importe del presupuesto
presentado para la ejecucion de los trabajos, haciendo que este se haya calculado fuera
de los lineamientos marcados por las leyes aplicables vigentes.

Anexo E7.- Cargo por Utilidad: El cargo por utilidad sera fijado por el licitante mediante
un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Es —
cargo, debera considerar las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y )
la participacion a los trabajadores en las utilidades de las empresas. La empresa reflej

en este el cargo del 5 al millar por Inspeccion y Vigilancia (Conforme a lo dispuesto en € =
Articulo 191 de La Ley Federal de Derechos),mismo porcentaje que de acuerdo a las <
bases de la presente licitacion en el punto 15.-Analisis de Precios Unitarios penlﬁltim07
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parrafo dice: El costo por cargos adicionales, sera fijado mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad, incluira, entre otros: a)
El Pago que se eroga por concepto de vigilancia, inspeccion y control. (5 AL MILLAR);
por lo tanto la empresa presenta un cobro doble por este concepto; ademas no
considera el porcentaje aplicable al afio 2013 del impuesto sobre la renta de acuerdo al
articulo segundo de disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta.

Por lo que esta dependencia dictamina con base en la cldusula 7 “Causas de Desechamiento”
inciso “A" que a la letra dice “La presentacion incompleta o la omision de cualquier
documento o requisito establecido en las bases de licitacion” desechar /la

Proposicion Economica.

3. La proposicion presentada por la empresa: GRUPO AKARCI, S.A DE C.V.:

Cumple con todo lo establecido en las bases y la_convocatoria _de la presente
licitacion, se acepta la propuesta.

4. La proposicion presentada por la empresa: GRUPO ESCOMPI, S.A DE C.V:

Cumple con todo lo establecido en las bases y la convocatoria de la presente
licitacion, se acepta fa propuesta,

Las cuales presentan los siguientes montos:

$15,782,254.74
{QUINCE MILLONES SETECIENTOS

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SERVICIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO  ENTAY CUETRS PEaDs
CON CONSTRUCTORA VICESA, S.A. DE C.V. 741200 M)
$15,041,780.42

(QUINCE MILLONES CUARENTA Y
OMAH CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES S.A. UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y

DEC.V. NUEVE PESOS 42,100 M.N.)
$16,259,466.37
(DIECISEIS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.
GRUPO AKARCI S.A. DE C.V. MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

SEIS PESOS 37/100 M.N.)
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$16,280,686.84
(DIECISEIS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA MIL
GRUPO ESCOMPI S.A. DE C.V. SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

PESOS 84/100 M.N.)

Una vez concluida la revision a la documentacion de las propuestas, recibidas en el acto
celebrado el dia 10 Y 11 de Junio del 2013, respectivamente se determina adjudicar el
contrato correspondiente a la Licitacidn Pdblica numero SOP-SSES-DGN-L.P.E.-002/2013
con numero de publicacion en COMPRANET: EO-917006999-N5-2013, Denominada:
Rehabilitacion del Tramo Carretero Tenextepango - Apatlaco, Ubicada en la localidad
de Tenextepango, Municipio de Ayala, en el Estado de Morelos, Correspondiente al
Procedimiento de Contratacién por Licitacion Pablica Estatal, a la Empresa:
Constructora y Desarrolladora de Servicios Unidos, S.A. de C.V. en asociacién con
Constructora VICESA, S.A. de C.V. con un importe de $15,782,254.74 (Quince
Millones Setecientos Ochenta Y Dos Mil Doscientos Cincuenta Y Cuatro Pesos
74/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado, considerando que retine las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas, resultando la propuesta solvente mas conveniente
para el estado articulos 34 fraccion VII, 35 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Morelos, y articulos 17 fraccién IV y V del Reglamento Interior
de la Secretarfa de Obras Publicas, asi como en lo establecido en el punto 7 y 8 de las bases
de licitacion correspondientes, == ~=-=-==== - 2w - cmc -t m e s e
-------- La presente acta surte efectos de notificacién en forma y se da por enterados de
lo aqui plasmado como si se realizara notificacion personal a cada uno de ellos, firmando
para constancia legal y para todos los efectos legales a que haya lugar, sin que esto afecte
en su caso que se lleve a cabo de manera individual, la persona asignada se compromete y
obliga a firmar el contrato dentro de los 7reinfa Dias naturales a partir de la fecha de esta
resolucién, en las oficinas que ocupa la Direccion General de Normatividad, el lugar de pago
del anticipo sera en la Tesorerfa General del Gobierno del Estado, de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 47 y 48 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Morelos; y de conformidad con el articulo 49 de la ley en cita, a entregar Fianzas
de Anticipo y Cumplimiento en un plazo maximo de 05 dias a partir de la fecha del
presente. Con un plazo de ejecucion de 92 dias naturales, teniendo como fecha de inicio
€l dia de la firma del contrato o en su caso a la entrega del anticipo, sin menoscabo de lo
dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estadode Morelos. = = === - - - == - e s e e e e e e e -

R T T T T T T T T

--------- Finalmente se les informa a los licitantes que la presente Acta de Fallo estara a
su disposicién a partir de la fecha de la emisién del presente en las oficinas de la Direccion

General de Normatividad y a través del Sistema Electrdnico de Informacion Publica
Gubernamental denominado COMPRANET en su plataforma 5.0.

Los recursos asignados para la ejecuciéon de la obra motivo de este procedimiento de
contratacion, provienen del Ramo 33 Fondo 8 de Aportaciones para el Fortalecimiento de i¢\
Entidades Federativas (FAFEF) 2013 mediante oficio de aprobacion numero SH/0528-A/2013
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de fecha 02 de mayo del 2013, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos,
con un Presupuesto Base de $16,324,786.33 (Dieciséis millones trescientos
veinticuatro mil setecientos ochenta y seis PESOS 33/100 M.N.) sin incluir IVA y
Sin incluir Indirectos.

La empresa debera notificar mediante oficio a la Direccion General de
Normatividad y a la Direccion General del area ejecutora la fecha en la que se
recibe el anticipo, asi como el programa de ejecucion actualizado (en su caso) de

fa obra.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se firma el
presente, poniéndose a partir de esta fecha a disposicion de los que hayan participado en el
procedimiento de contratacion, para todos los efectos legales a que haya lugar.

i ELABORO REVISO
DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y
PUENTES
n [ -3
' ; : \:1 207
ING. SERGIO AR ELTRAN TOTO ING. JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ
VALIDO ]
SUBSECRETARIO DE EVALUACION Y
. SEGUIMIENTO

,/
AT

ARQ. RODRIGC, LUIS ARREPONDO'LOPEZ

—
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